


經濟部水利署南區水資源局

開標 / 決標 / ~~流標~~ / ~~廢標~~ 紀錄 (109.03.16 修訂)

時間：111年12月29日下午2時

地點：本局曾文開標室

第1頁共1頁

案號	111-A-11	開標次別	第2次	招標方式	公開招標
標的名稱	111年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第2期				
數量摘要	1.第1工區：既有擋土牆損壞部分拆除重建45m、邊坡崩塌區域格框樑掛網及木本噴植復育415 m <sup>2</sup> 、邊坡截水溝75m。2.第2工區：既有擋土牆損壞部分拆除重建35m、邊坡崩塌區域格框樑掛網及木本噴植復育650 m <sup>2</sup> 、邊坡截水溝80m。3.第3工區：梧棲蓄水池豐水期原水取水管更新 $\varnothing$ 5"HI 耐衝擊PVC管115m、枯水期原水取水管更新 $\varnothing$ 3"HI 耐衝擊PVC管145m。原水送水管線修復 $\varnothing$ 3"HI 耐衝擊PVC管190m(纜繩吊掛)。4.第4工區：梧棲溝旁蓄水池管線更新 $\varnothing$ 5"GIP 鍍鋅鋼管85m、上游取水管線掩埋土方清理1處。5.第5工區：環湖隧道出口至風吹嶺收費站原水管線改善 $\varnothing$ 5"GIP 鍍鋅鋼管1,770m、原水管至水塔銜接段 $\varnothing$ 5"HI 耐衝擊PVC管30m、原水管至風吹嶺收費站銜接段 $\varnothing$ 5"HI 耐衝擊PVC管20m。				
決標日期	111年12月29日14時	決標方式	評分及格最低標決標		
資格標開標日期	111年12月13日14時10分	評分及格最低標審查日期	111年12月23日10時		
編號	投標廠商	標價金額	第1次比減價後之標價	第2次比減價後之標價	第3次比減價後之標價
1	南億營造有限公司	10,880,000.5	得標		
審標結果	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 本採購案於111年12月6日辦理第1次公開招標，因投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標。續於12月13日辦理第2次公開招標，計有1家廠商投標，審查結果符合招標文件規定，合格廠商之服務建議書提送本工程工作小組，擬具初審意見，召開審查委員會議辦理評分及格最低標審查作業。 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 111年12月23日10時召開審查委員會議；審查結果1家廠商平均評分達78分以上為合於招標文件審查標準之合格廠商，續辦價格標開標。 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 開標結果 以(南億營造有限公司) <input checked="" type="checkbox"/> 投標 為新臺幣 10,880,000.5 元整為最低， 且在底價 11,325,000.5 元整以內，經主持人當場依政府採購法第52條第1項第1款宣布決標。 <input type="checkbox"/> 4. 最低標價低於底價之百分之八十，惟未低於各有效標廠商總標價平均值之百分之八十，機關認為無顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，依「依採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」項次二，照價決標予最低標廠商。 <input type="checkbox"/> 5. 最低標價低於底價之百分之八十，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，宣布保留，並依政府採購法第58條通知廠商於期限內提出說明。 <input type="checkbox"/> 6. 各廠商標價均超底價，經比減價後最低標價仍超底價，宣布廢標，另訂期辦理公告招標。 <input type="checkbox"/> 7. 其它：				
決標原則	決標原則：依政府採購法第52條第1項第1款。		得標廠商代表簽名(或蓋章)		
得標廠商	得標廠商：南億營造有限公司				
決標金額	決標金額：新台幣 壹仟零捌拾捌萬元整。				
決標過程	其他：無。 <small>(起底價決標時須另註明起底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)</small>		<small>(註明減價/比減價格/起底價決標/協商/綜合評選之過程)</small>		
異議或申訴事件	無。		<small>(註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)</small>		

主持人

*劉信林*

列席

*周啟宏*

監辦單位：本局主計室

紀錄

*林文雄*  
111.12.29.1406.

本局政風室