

經濟部水利署南區水資源局

決標紀錄表

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱	荖濃溪(里嶺)伏流水統包工程		案號	112-Liling-HF	
數量摘要	本工程於荖濃溪與旗山溪匯流口附近興建設計取水量 10 萬 CMD 之伏流水取水設施，施工內容為集水暗管、集水井、控制塔、輸水管路及水管橋等工程。統包商之工作項目，包括完成本工程所必需之資料收集及分析、現場調查、設計、材料採購、製造、檢驗、運送、施工安裝以及相關之品管、保險、保固、安全衛生及法令規定必要之施工等項目。				
決標會議	112 年 6 月 14 日 10 時 00 分		招標方式	公開招標、最有利標決標	
資格標開標日期	112 年 6 月 2 日 10 時 00 分		最有利標評選日期	112 年 6 月 8 日 14 時 00 分	
編號	投標廠商	資格標審查結果	綜合評選序位	備註	
1	代表廠商:上益營造股份有限公司 共同投標廠商:1.川水水電工程有限公司 2.黎明工程顧問股份有限公司	不合格:未將規格封裝入標封中密封,依投標須知第 78 條列為不合格標	/		
2	單獨投標:國統國際股份有限公司	合格			1
決標過程: <ol style="list-style-type: none"> 1. 本採購案於 112 年 6 月 2 日 10 時辦理第 3 次資格標開標，計有 2 家廠商投標，審查結果 1 家符合招標文件規定。合格廠商之服務建議書提送本工程工作小組擬具初審意見及召開評選委員會議辦理綜合評選。 2. 112 年 6 月 8 日 14 時召開評選委員會議綜合評選；結果由「國統國際股份有限公司」以序位第 1（序位合計值最低），平均評分（78 分）達 75 分以上，經出席委員過半數評定為最有利標。 3. 本案經本局於 112 年 6 月 11 日（文號:1121501900）核定由「國統國際股份有限公司」為最有利標得標廠商。 4. 本案於 112 年 6 月 14 日辦理決標會議結果:「國統國際股份有限公司」為最有利標得標廠商。決標日為 112 年 6 月 14 日，決標金額新台幣 10 億 5,000 萬元整。 					
決標原則/ 得標廠商/ 決標金額	決標原則：依政府採購法第 52 條第 1 項第 3 款。 得標廠商：國統國際股份有限公司 決標金額：新台幣壹拾億伍仟萬元整 其他：無 （起底價決標時須另註明起底價之金額、比率及必須決標之緊急情事）		得標廠商代表簽名(或蓋章)   李維玲 不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章		
異議或 申訴事件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案於 112 年 6 月 2 日資格標開標日當場，投標廠商（編號 2: 國統國際股份有限公司）提出投標廠商（編號 1: 上益營造股份有限公司）未將規格封裝入標封內，依本投標須知補充規定第 14 條第（四）項，應以不合格標論。 2. 經請示水利署工程事務組:應依本投標須知第 31 條及第 78 條規定辦理，並經主持人請投標廠商（上益營造股份有限公司）確認其投標文件封裝情形後，當場宣布其為不合格標。 3. 上益營造股份有限公司於 112 年 6 月 5 日上益（總）字第 1120000856 號函、112 年 6 月 6 日上益（總）字第 1120000864 號函提出異議。業經本局 112 年 6 月 8 日（文號:1125304417）核定:依原審標結果持續辦理評選會議，並訂定 112 年 6 月 14 日下午 2 時召開本案採購工作及審查小組會議研商廠商所提異議之回覆。（註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形） 				

紀錄 謝和春 112.6.14 10.06 列席

主持人 劉俊宏 112.6.14 10.07

劉建宏 112.6.14

監辦單位：本局主計室

本局政風室

水利署：不派員

書面審核監辦
政風室 呂純寧 0621 1607

112年6月14日 紀字第 11253193640 號