

項次	招標文件內容	請求釋疑問題	疑義回覆說明	備註
1	<p>依契約： 第五條 契約價金之給付條件 一、(三)「履約管理之諮詢及審查」及「計畫進度控管、研考及成果提報作業」服務費用： 1. 乙方依工程施工進度達 15%、30%、45%、60%、75% (由甲方於招標時載明，其計算以全部工程估驗金額除以全部工程合約金額比率為準)，分別申請甲方支付「施工督導與履約管理之諮詢及審查服務費用」及「計畫進度控管、研考及成果提報作業」15%。 3. 乙方完成審查統包廠商「第二階段試運轉」成果報告，並將結果送交甲方核定後，得申請甲方支付「履約管理之諮詢及審查」及「計畫進度控管、研考及成果提報作業」服務費用之 10 %。</p>	<p>依契約第五條契約價金之給付條件中，有些項目的付款條件有特別載明工程施工進度係以估驗進度計算，有些項目的付款條件卻又沒有特別載明，且本案相關工作廠商皆依人月投入勞務資源，若以工程估驗進度計算工程施工進度，依統包工程案付款辦法，機電工程於第二階段試運轉後分月計價，故工程施工進度達 75% 之請款期程恐將於第二階段試運轉後始可請領，顯不合理，綜前所述，建議契約條文統一修正為「工程施工進度」，即以工程實際施作進度計算。</p>	<p>相關契約條文有關計價部分配合修正為按「工程施工進度」辦理，即以工程實際施作進度計算契約價金。</p>	<p><input type="checkbox"/>僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/>文件修正(含誤植)</p>
2	<p>依契約： 第五條 契約價金之給付條件 一、(四)各式審查及諮詢會議雜支費： 經甲方各式審查或諮詢會議出席委員或專家學者之出席費交通費、審查費、與會人員誤餐費及場地租借等相關費用準用機關之既有規定，依實檢據核銷(詳參服務說明書)。</p>	<p>依實檢據核銷費用是否包含於預算價金當中?若包含於預算價金中其編列預算及次數如何計算?若包含於預算價金中，因為總包價法，建議不需再檢據核銷。</p>	<p>本項依實檢據核銷費用已包含於預算價金當中。本案工程規模甚大且涉及國外設備選用及整合等議題，相關審查會次數及出席人數難以精準估算，故採實支實付方式辦理。本工項預估所需費用將補充說明於 1 號估價明細表。</p>	<p><input type="checkbox"/>僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/>文件修正(含誤植)</p>
3	<p>依契約： 第五條 契約價金之給付條件 二十、廠商於履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資，如採按月計酬者，至少為 元 (由機關於招標時載明，不得低於勞動基準法規定之最低基本工資；未載明者，為新臺幣 3 萬元) (一)專案經理及監造主任，月薪 7.5 萬以上。 (二)海事工程監造人員，月薪 6.5 萬以上。 (三)具職安或品管證照之監造人員，月薪 6 萬以上。 (四)一般監造人員，月薪 5.5 萬以上。 (五)其他人員，月薪 4 萬以上。 以上人員服務滿一年者，應給予 2 個月以上年終獎金。服務滿三個月以上離職者，其年終獎金按比例給與。</p>	<p>相關人員年資及經驗契約中已有規範要求，故薪資及年終獎金給予建議應回歸廠商自主，不應強制規範。</p>	<p>新竹為科技城市，當地物價相對高於其他地區，為能以較佳之薪資及福利吸引及留用優秀之人才(監造及專管人力)，避免因低薪影響團隊成員士氣；爰以契約保障團隊成員之薪資及福利，故本項契約條文不予變更。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>僅意見回應 <input type="checkbox"/>文件修正(含誤植)</p>
4	<p>依契約： 第八條 履約管理 四、(二)乙方於訂約後，應指派專案經理(其證照資格、是否專職及得否由計畫主持人兼任等事項，由甲方於招標文件載明)長駐甲方指定辦公處所，負責本案之推動與協調整合，前述專案經理應有_3_年(由甲方於招標時載明)以上_水利、土木或機電相關工程計畫(由甲方於招標時載明)之綜合或專業顧問工作經驗。</p>	<p>專案經理工作經驗於契約及委託技術服務說明書中所載要求條件不同，請釐清應依何者為主。</p>	<p>委託技術服務說明書：「八、4.專案經理應具 5 年以上相關工作經驗，且具新臺幣 2 億元以上工程之專案管理或監造經歷...」將配合契約主文修正為應具 3 年以上相關工作經驗；另具新臺幣 2 億元以上工程之專案管理或監造經歷係屬補充說明，不予修正。</p>	<p><input type="checkbox"/>僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/>文件修正(含誤植)</p>

項次	招標文件內容	請求釋疑問題	疑義回覆說明	備註
	另依委託技術服務說明書： 八、4.專案經理應具5年以上相關工作經驗，且具新臺幣2億元以上工程之專案管理或監造經歷。			
	依契約： 第十一條 保證金 ■ 甲方收取保證金500萬元，並於工程進度達25%無息發還100萬元；工程進度達50%無息發還150萬元；工程進度達75%無息發還150萬元；履約驗收合格且無待解決事項後30日內無息發還100萬元。	此處「工程進度」所指是否為工程實際施作進度，而非統包工程估驗進度，請再協助釐清。	此處之「工程進度」係指「工程實際施作進度」。	■ 僅意見回應 □ 文件修正(含誤植)
6	依契約： 第十一條 履約管理四、(一) 乙方於訂約後，應指派其所屬專任開業建築師或執業技師1人為計畫主持人，負責綜理本案，前述計畫主持人應有5年(由甲方於招標時載明)以上水利、土木或機電相關工程計畫(由甲方於招標時載明)之綜合或專業顧問工作經驗。	依統包第十三條 工作組織與人員資格履約補充說明書，設計負責人及施工總負責人包含土木、水利、環工、化工、機械或電機等相關科系畢業並為國內職業技師；爰此，建議本案計畫主持人5年以上相關工程計畫之綜合或專業顧問工作經驗範疇亦應包含土木、水利、環工、化工、機械或電機。	修正契約第八條 履約管理四、(一)「...計畫主持人應有5年(由甲方於招標時載明)以上水利、土木、環工、化工、機械或電機等相關工程計畫(由甲方於招標時載明)之綜合或專業顧問工作經驗。」	□ 僅意見回應 ■ 文件修正(含誤植)
7	依委託技術服務說明書： 三、工作內容(二) 1.至少蒐集國外3座10萬CMD以上海淡廠之設計、興建及營運等相關資料(含合約、產線流程及整體配置)，並翻譯成中文，以便機關參考；於決標後3個月內提供1座海淡廠資料，其餘2座海淡廠資料應於決標後6個月內提供，其授權使用費用已含於「國外海淡廠技術諮詢及資料蒐集」費用項下。 4.機關得依需要通知乙方聘請國外海淡專家來台參加會議及技術交流，來台專家所需費用依「各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用最高標準表」支付。機票最高等級為商務艙，機票、保險費、交通費依實檢據核銷。 5.辦理海淡技術交流會議或成果發表會一場，乙方應先提供企劃書經機關同意後據以辦理。	1. 國外海淡廠設計、興建及營運等相關資料(含合約、產線流程及整體配置)多為保密資料不易取得，文敘中「合約」建議修正為「招標文件」。 2. 國外海淡專家所需費用之相關費用是否包含於預算價金中，或是另與機關實檢據核銷？若包含於預算價金中，建議為總包價法，不需再檢據核銷； 另外交通費係指何項？是否包含機票？ 3. 海淡技術交流會議或成果發表會一場係指各年度或是計畫履約期限內僅需辦理一場次？另外參加與會人數規模為何，是否有規定？	1、本處文字含「合約、產線流程及整體配置」，修正為「含合約或招標文件、產線流程及整體配置」。	□ 僅意見回應 ■ 文件修正(含誤植)
			2、國外海淡專家所需費用之相關費用已包含於預算價金內，另專家來台所需費用依「各機關聘請國外顧問、專家及學者來臺工作期間支付費用最高標準表」支付，其中包含機票票款、保險費、國內交通費，核實報支。	■ 僅意見回應 □ 文件修正(含誤植)
			3、海淡技術交流會議或成果發表會一場係指計畫履約期限內需辦理一場次，預估人數規模為150人，故委託技術服務說明書三、工作內容(二)國外技術諮詢與交流補充文字為「5.計畫期間內辦理海淡技術交流會議或成果發表會一場，場地規模至少容納200人，乙方應先提供企劃書經機關同意後據以辦理。」	□ 僅意見回應 ■ 文件修正(含誤植)
8	依委託技術服務說明書： 三、工作內容(三)監造工作1. 10)契約變更之建議及處理(含繪製變更設計圖及編制預算書)。 12)辦理修正竣工圖說、工程結算明細及填具工程結算驗收證明書等相關事項。	1.統包工程細部設計由統包商負責，故變更設計圖繪製及預算書編制應為統包商責任，監造工作應不包含繪製變更設計圖及編制預算書。 2.爰上，監造工作應不包含修正竣工圖說、工程結算明細，另填具工程結算驗收證明書應為協助機關辦理。	委託技術服務說明書三、工作內容(三)監造工作修正為10)契約變更之建議及處理(含審查變更設計圖及預算書)。及12)審查並修正統包商之竣工圖說、工程結算明細表及協助機關填具工程結算驗收證明書等相關事項。	□ 僅意見回應 ■ 文件修正(含誤植)
9	依委託技術服務說明書： 三、工作內容(四)漁業補償可行性評估作業 4.研擬補償協議書並協助完成簽訂事宜(經機關指示後始得辦理)，如未辦理，本項費用將不予給付。	1.本項費用將不予給付係指「漁業補償可行性評估作業」本大項工作項目費用不予給付？ 2.若補償協議書內容已研擬完成，惟最後沒有完成簽訂事宜，其費用如何給付？	此段文字係指4號估價明細表之「4.4補償協議書簽訂作業」之費用不予給付，為避免誤解，「研擬補償協議書並協助完成簽訂事宜(經機關指示後始得辦理)」，如未辦理，本項費用將不予給付。」修正為「經機關指示後，協助機關辦理補償協議書簽訂事宜，如未辦理，4號估價明細表「4.4補償協議書簽訂作業」之費用將不予給付。」	□ 僅意見回應 ■ 文件修正(含誤植)



項次	招標文件內容	請求釋疑問題	疑義回覆說明	備註
10	委託技術服務說明書： 三、工作內容(一)專案管理及諮詢 2. 7)依機關指示協助另行委託第三方獨立驗證單位參與檢驗、測試及相關技術服務。	「委託技術服務說明書」之三、(一)、2.(7)，依機關指示協助另行委託第三方獨立驗證單位參與檢驗、測試及相關技術服務，但未說明頻率或數量，建請補充說明以利工作規劃與費用估算。	本項工作係協助機關規劃統包工程需辦理第三方獨立驗證單位參與檢驗、測試之項目，以利後續機關另案辦理招標事宜，為避免誤解，故本項工作修正為2.(7)協助機關規劃另案委託第三方獨立驗證單位參與檢驗、測試及相關事宜。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件修正(含誤植)
11	委託技術服務說明書： 三、工作內容(三)監造工作 1. 10)契約變更之建議及處理（含繪製變更設計圖及編制預算書）。	「委託技術服務說明書」之三、(三)、1.(10)所述：契約變更之建議及處理（含繪製變更設計圖及編制預算書），查新竹海水淡化廠興建工程採用統包工程方式進行工程採購，有關「繪製變更設計圖及編制預算書」應屬統包商之作業項目，本技術服務工作應為針對該文件進行審查與建議，建請說明以利工作規劃與費用估算	委託技術服務說明書三、工作內容(三)監造工作 1.10)修正為10)契約變更之建議及處理（含審查變更設計圖及預算書）。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件修正(含誤植)