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                                     經濟部水利署施工規範第 02469章全套管式鑽掘混凝土基樁修正對照表                         

修正條文 原條文  修 正 說 明 

1.3 相關章節 

1.3.1 第 02496章  基樁載重試驗 

1.3.2  水利署施工規範第 03310章  結構用混凝土 

1.3.3 水利署施工規範第 03210章  鋼筋 

1.3.4  第 05090章  金屬接合  

 

1.3 相關章節 

1.3.1 第 02496章  基樁載重試驗 

1.3.2  第 03310章  結構用混凝土 

1.3.3 第 03210章  鋼筋 

1.3.4  第 05090章  金屬接合  

 

加註本署施工規範，便於與工程會綱要規範有所區別。 

1.4 資料送審 

1.4.1 分項品質計畫 

1.4.2 分項施工計畫 

廠商依據設計圖說規定，於施工前就現場實況、地質

資料進行蒐集及調查，研判施工特性後，研提「分

項施工計畫」，經機關核可後方可施工。上述「分項

施工計畫」之內容包括： 

(1) 工程概述 

(2) 施工人員編組 

(3) 施工機具設備性能、數量 

(4) 施工步驟及說明 

A. 施工動線 

B. 施工程序 

C. 施工要領及注意事項 

D. 品質與進度控制計畫 

(5) 基樁完整性試驗計畫 

(6) 樁頭處理 

(7) 施工檢測及調整方法 

(8) 水電、動力來源供輸計畫 

(9) 緊急應變計畫 

1.4 資料送審 

1.4.1 品質計畫 

1.4.2 施工計畫 

廠商依據設計圖說規定，於施工前就現場實況、地質

資料進行蒐集及調查，研判施工特性後，研提「施

工計畫」，經機關核可後方可施工。上述「施工計畫」

之內容包括： 

(1) 工程概述 

(2) 施工人員編組 

(3) 施工機具設備性能、數量 

(4) 施工步驟及說明 

A. 施工動線 

B. 施工程序 

C. 施工要領及注意事項 

D. 品質與進度控制計畫 

(5) 基樁完整性試驗計畫 

(6) 樁頭處理 

(7) 施工檢測及調整方法 

(8) 水電、動力來源供輸計畫 

(9) 緊急應變計畫 

1.本章規範屬特殊性質之工作項目，依本署廠商品質管制規

定，廠商應提報分項品質計畫、分項施工計畫，並於該分

項工程施工前 30 日函送監造單位審查；爰修正計畫名

稱，相關內容不變，俾廠商與同仁依循。 

2.明列廠商送審資料內容。 

3.混凝土依第 03310 章結構用混凝土規定送審，爰增列

1.4.4款、鋼筋依第 03210章鋼筋規定送，爰增列 1.4.5。

款。 
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修正條文 原條文  修 正 說 明 

(10)  安衛計畫 

(11) 施工期間交通維持計畫 

(12) 附件 

A. 鑽機規格 

B. 鋼筋籠施工圖 

C. 基樁施工順序配置圖表 

D.其他各項施工紀錄表格 

D-1  基樁施工紀錄表 

D-2  混凝土澆置紀錄表 

D-3  基樁施工自主檢查表 

1.4.3 廠商資料:包含基樁廠商公司登記證明文件、工作實

績等。 

1.4.4  混凝土依第 03310章結構用混凝土規定送審 

1.4.5  鋼筋依第 03210章鋼筋規定送審 

 

(10)  安衛計畫 

(11) 施工期間交通維持計畫 

(12) 附件 

A. 鑽機規格 

B. 鋼筋籠施工圖 

C. 基樁施工順序配置圖表 

D.其他各項施工紀錄表格 

D-1  基樁施工紀錄表 

D-2  混凝土澆置紀錄表 

D-3  基樁施工自主檢查表 

1.4.3 廠商資料 

4.    檢驗 

除契約另有規定外，各項材料及施工之檢驗項目如下表 

工程項目 檢驗項目 檢驗標準 檢驗頻率 

樁孔 
樁心偏差、垂直度、孔

底高程 

依設計圖說、本規範規

定 

逐支檢查 

鋼筋 
鋼筋外觀、物性、化

性、熱處理 

依設計圖說、第 03210

章規定 

各規格每 50T 取樣一

支 

鋼筋籠 

直徑、支數、間距、長

度、搭接長度、焊接 

依設計圖說、本規範及

第 03210 章、第 05090

章規定 

逐支檢查 

混凝土 圓柱試體抗壓試驗 依設計圖說、第 03310

章規定 

依設計圖說、如設計

圖說未規定則每支基

樁取樣 1組。 

基樁 

 

完整性試驗(以超音波

或其他量測法) 

依設計圖說、本規範規

定 

基樁總數 5％ 

載重試驗 依設計圖說、第 02496 依設計圖說規定辦理 

4.    檢驗 

除契約另有規定外，各項材料及施工之檢驗項目如下表 

工程項目 檢驗項目 檢驗標準 頻  率 

樁孔 
樁心偏差、垂直度、孔

底高程 

依本規範及設計圖說

規定 

逐支檢查 

鋼筋 
鋼筋外觀、物性、化

性、熱處理 

依 CNS560 A2006 及設

計圖說規定 

各規格每 25T且每批

取樣一支 

鋼筋籠 

直徑、支數、間距、長

度、搭接長度、焊接 

依本規範、設計圖說及

第 03210 章、第 05090

章規定 

逐支檢查 

混凝土 圓柱試體抗壓試驗 依設計圖說及第03310

章規定 

每支基樁至少 1組 

基樁 

 

完整性試驗(以超音波

或其他量測法) 

依設計圖說及本規範

規定 

依設計圖說及本規範

第 3.3.9 節辦理 

載重試驗 依設計圖說及第 02496

章規定 

依設計圖說規定辦理 

 

1.依 CNS 560修正鋼筋檢驗頻率。 

2.修正混凝土圓柱試體檢驗頻率；設計單位與有特殊考量，可於

簽核機關同意後規定檢驗頻率。 

3.依本規範 3.3.9款，明示基樁完整性試驗之檢驗頻率。 
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修正條文 原條文  修 正 說 明 

章規定 
 

5.1 計量 

5.1.1 本章工作以「公尺」或其他單位計量，自樁頂標示

高程(劣質混凝土未打除前)至設計樁底高程間計

量。 

5.1.2 混凝土依前款鑽掘長度乘以樁徑換算之面積所得之

體積計量。 

5.1.3  鋼筋以「公噸」計量，數量包括搭接及補強箍筋。 

5.1.4 每支基樁 4 支檢測管，檢測管之長度除契約另有規

定外，按基樁長度加 20cm，以公尺計量。 

5.1.5  基樁完整性試驗依所完成試驗之基樁數量，以「根」

計量。 

5.1.6  基樁載重試驗以「處」計量。 

5.2   計價 

本章工作依契約詳細價目表所列項目單價計價，該

項單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、

動力、運輸、整地、檢驗及其他為完成本項工作所

必需之費用在內，惟鋼筋及混凝土依規定所辦理之

檢驗、基樁完整性試驗及載重試驗之費用另計。 

5.1 計量 

5.1.1 本章工作以「公尺」或其他單位計量，自樁頂標示

高程(劣質混凝土未打除前)至設計樁底高程間計

量。 

5.1.2 混凝土依前款鑽掘長度乘以樁徑換算之面積所得之

體積計量。 

5.1.3  鋼筋以「公噸」計量，數量包括搭接及補強箍筋。 

5.1.4 每支測管之長度除契約另有規定外，按基樁長度加

20cm，以公尺計量。 

5.1.5  基樁完整性試驗依所完成試驗之基樁數量，以「根」

計量。 

5.1.6  基樁載重試驗以「處」計量。 

5.2   計價 

本章工作依契約詳細價目表所列項目單價計價，該

項單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、

動力、運輸、整地、檢驗及其他為完成本項工作所

必需之費用在內，惟鋼筋及混凝土依規定所辦理之

檢驗、基樁完整性試驗及載重試驗之費用另計。 

依本規範 3.3.9(4)目，明列每支基樁有 4 支檢測管，避免漏列。 

 


