

經濟部水利署工程契約書部分條文修正對照表

修正規定	現行規定	修正說明
<p>第 1 條 契約文件及效力</p> <p>(七)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。</p> <p>(八)契約書由廠商負責製作(所需費用包括於廠商管理費項內，不另編列項目計價)，契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本份(機關 份，廠商 份；未載明者，機關 7 份、廠商 1 份)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>(九)機關應提供 1 份設計圖說及規範之影本(含電子檔)予廠商，廠商得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無機關之書面同意，廠商不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。</p> <p>(十)廠商應提供 1 份依契約規定製作之文件影本(含電子檔)予機關，機關得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無廠商之書面同意，機關不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。</p> <p>(十一)廠商應於施工地點，保存 1 份完整契約文件及其修正，以供隨</p>	<p>第 1 條 契約文件及效力</p> <p><u>(七)除另有規定外，契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。</u></p> <p>(八)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。</p> <p>(九)契約書由廠商負責製作(所需費用包括於廠商管理費項內，不另編列項目計價)，契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本__份(機關份，廠商 份；未載明者，機關 7 份、廠商 1 份)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>(十)機關應提供 1 份設計圖說及規範之影本(含電子檔)予廠商，廠商得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無機關之書面同意，廠商不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。</p> <p>(十一)廠商應提供 1 份依契約規定製作之文件影本(含電子檔)予機關，機關得視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無廠商之書面同意，機關不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。</p> <p>(十二)廠商應於施工地點，保存 1 份完整契約文件及其修正，以供隨時查</p>	<p>一、依據工程會 1010110 版採購契約範本修正，工程會參照最高行政法院 98 年度判字第 38 號判決：「...以招標公告為要約引誘，廠商之投標為要約，而採購機關之決標，為承諾性質，且以決標時點意思合致為雙方契約成立時點。準此，採購契約內容於決標時即已確定，而嗣後契約之簽訂僅係將投標須知及公告相關事項，另以書面形式為之，故簽約手續並非契約成立或生效要件，且雙方對締約內容並無任何磋商空間，自不能將形式上之簽約日期視為契約實際成立時點，而應以決標日為契約成立日。」刪除第(七)款文字。</p> <p>二、原第(八)款至第(十二)款移列第(七)款</p>

修正規定	現行規定	修正說明
時查閱。廠商應核對全部文件，對任何矛盾或遺漏處，應立即通知機關。	閱。廠商應核對全部文件，對任何矛盾或遺漏處，應立即通知機關。	至第(十一)款。
<p>第5條 契約價金之給付條件</p> <p>(一) 契約依下列規定辦理付款：</p> <p>10. 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：</p> <p>(1)採購機關之政風單位；</p> <p>(2)採購機關之上級機關；</p> <p>(3)法務部<u>廉政署</u>；</p> <p>(4)採購稽核小組；</p> <p>(5)採購法主管機關；</p> <p>(6)行政院主計處。</p>	<p>第5條 契約價金之給付條件</p> <p>(一) 契約依下列規定辦理付款：</p> <p>10. 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：</p> <p>(1)採購機關之政風單位；</p> <p>(2)採購機關之上級機關；</p> <p>(3)法務部<u>政風司</u>；</p> <p>(4)採購稽核小組；</p> <p>(5)採購法主管機關；</p> <p>(6)行政院主計處。</p>	依據工程會1001011版採購契約範本修正，因法務部廉政署已於100年7月20日成立，原政風司業務已納入該署政風業務組範圍。
<p>第9條 施工管理</p> <p>(四)施工計畫與報表：</p> <p>2. 施工計畫書未經機關核定前，不得辦理相關估驗請款作業；若屬廠商延誤提送時程或延誤修正提送情形，非經機關許可者，則採計點罰款方式處以懲罰性違約金，每逾期<u>5</u>天為1期，未滿5天以1期計，每期應扣點數1點；逾期修正亦同。<u>扣點應處以罰款之金額，依契約第22條第9款規定辦理。</u></p>	<p>第9條 施工管理</p> <p>(四)施工計畫與報表：</p> <p>2. 施工計畫書未經機關核定前，不得辦理相關估驗請款作業；若屬廠商延誤提送時程或延誤修正提送情形，非經機關許可者，則採計點罰款方式處以懲罰性違約金，每逾期<u>五</u>天為1期，未滿5天以1期計，每期應扣點數1點；逾期修正亦同。<u>每點扣款為新台幣4,000元。</u></p>	<p>一、依據工程會101年5月17日工程管字第10100180300號函頒「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」規定辦理。</p> <p>二、將數字「五」統一修正為阿拉伯數字「5」。</p>
<p>第21條 爭議處理</p> <p>(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>1. 提起民事訴訟，<u>並以□機關；□本工程（由機關於招標時勾選；未勾選者，為本工程）所在地之地方法院為第一審管轄法院。</u></p> <p>2. 依採購法第85條之1規定向採購申</p>	<p>第21條 爭議處理</p> <p>(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>1. 提起民事訴訟。</p> <p>2. 依採購法第85條之1規定向採購申</p>	<p>一、有關仲裁條款依據工程會版採購契約範本配合修正。</p> <p>二、原第(二)款至第(四)款移列第(三)款至第(五)款。</p>

修正規定	現行規定	修正說明
<p>訴審議委員會申請調解。工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。<u>向採購申訴審議委員會申請調解前，得依附錄 13-1「經濟部水利署履約爭議協處小組設置及作業要點」規定辦理。</u></p> <p>3. <u>經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。</u></p> <p>4. 依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。</p> <p>5. 依其他法律申（聲）請調解。</p> <p>6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。</p> <p><u>(二)依前款第 2 目後段或第 3 目提付仲裁者，約定如下：</u></p> <p>1. <u>由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，屬前款第 2 目後段情形者，由廠商指定仲裁機構；屬前款第 3 目情形者，由機關指定仲裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。</u></p> <p>2. <u>仲裁人之選定：</u></p> <p>(1) <u>當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起 14 日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出 10 位以上(含本數)之名單，交予對方。</u></p> <p>(2) <u>當事人之一方應於收受他方提出</u></p>	<p>訴審議委員會申請調解。工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。</p> <p>3. <u>屬前目後段之情形，或契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以雙方合意之仲裁處所為其仲裁處所。機關不同意適用衡平原則。除仲裁判斷之評議外，將公開仲裁程序及仲裁判斷書。</u></p> <p>4. 依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。</p> <p>5. 依其他法律申（聲）請調解。</p> <p>6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。</p>	

修正規定	現行規定	修正說明
<p><u>名單之次日起 14 日內，自該名單內選出 1 位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。</u></p> <p><u>(3)當事人之一方未依(1)提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定 1 位仲裁人。</u></p> <p><u>(4)當事人之一方未依(2)自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請指定之仲裁機構代為自該名單內選定 1 位仲裁人。</u></p> <p><u>3. 主任仲裁人之選定：</u></p> <p><u>(1)二位仲裁人經選定之次日起 30 日內，由雙方共推第三仲裁人為主任仲裁人。</u></p> <p><u>(2)未能依(1)共推主任仲裁人者，當事人得聲請指定之仲裁機構為之選定。</u></p> <p><u>4. 以 <input type="checkbox"/>機關所在地；<input type="checkbox"/>本工程所在地；為仲裁地（由機關於招標時載明；未載明者，為本工程所在地）。</u></p> <p><u>5. 除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。</u></p> <p><u>6. 仲裁程序應使用國語及中文正體字。</u></p> <p><u>7. 機關不同意仲裁庭適用衡平原則為判斷。</u></p> <p><u>8. 仲裁判斷書應記載事實及理由。</u></p> <p><u>(三)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會；地址：台北市信義區松仁路三號 9 樓（中油大樓）；電話：02-87897530。</u></p> <p><u>(四)履約爭議發生後，履約事項之處</u></p>	<p><u>(二)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會；地址：台北市信義區松仁路三號 9 樓（中油大樓）；電話：02-87897530。</u></p> <p><u>(三)履約爭議發生後，履約事項之處</u></p>	

修正規定	現行規定	修正說明
<p>理原則如下：</p> <p>1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。</p> <p>2. 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。</p> <p>(五)本契約以中華民國法律為準據法。</p>	<p>原則如下：</p> <p>1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。</p> <p>2. 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。</p> <p>(四)本契約以中華民國法律為準據法，並以<input type="checkbox"/>本工程<input type="checkbox"/>機關(由機關於招標時勾選；未勾選者，為本工程)所在地之地方法院為第1審管轄法院。</p>	
<p>第22條 其他</p> <p><u>(九)本契約文件所訂懲罰性違約金之扣點罰款額度，除契約另有規定外，依據下列額度罰款。以下所稱之「巨額之工程採購案」、「查核金額之工程採購案」及「一千萬元之工程採購案」，該金額係依招標前之採購金額認定，不因工程決標後或施工中辦理變更設計而改變。</u></p> <p><u>1. 巨額採購以上之工程採購案：施工廠商扣1點處以8,000元罰款。</u></p> <p><u>2. 查核金額以上未達巨額採購之工程採購案：施工廠商扣1點處以4,000元罰款。</u></p> <p><u>3. 1,000萬元以上未達查核金額之工程採購案：施工廠商扣1點處以2,000元罰款。</u></p> <p><u>4. 未達1,000萬元之工程採購案：施工廠商扣1點處以1,000元罰款。</u></p>		<p>依據工程會101年5月17日工程管字第10100180300號函頒「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」規定辦理新增。</p>