

「蘇澳溪分洪道工程委託基本設計及施工諮詢服務」
招標文件廠商或民眾疑義意見回復表

提出單位：廠商或民眾1(紙本)

項次	招標文件章節	意見說明	意見回復	備註
1-1	<p>投標須知第七十一條，依採購法第65條及採購法施行細則第87條之規定，本採購標的之下列部分及依其他法規規定應由得標廠商自行履約之部分，不得由其他廠商代為履行(視個案情形於招標時勾選；無者免填)：</p> <p>■(1)主要部分為：設計及施工諮詢工作</p>	<p>理由： 本案包含水利、大地、地質、建築、環工、測量、機電等專業工項，部分工項設計或施工諮詢建議仍可分包於專業顧問公司。</p> <p>建議修改： 採購法第 65 條及採購法施行細則第 87 條之規定主要為防止轉包之行為發生，故有關自行履約之部分建議修改為”■(1)主要部分為：設計及施工諮詢工作，如為部分工項分包不在此限。</p>	<p>感謝提供寶貴意見， 經查及檢討後，本案「無」委託建築及環工項目，且主要工項為基本設計、細部設計審查及施工諮詢，為維持設計及施工履約品質，故依標價清單[明細表]修正由得標廠商自行履約之主要部分為標價清單[明細表]之第一.(七)項工程基本設計、第一.(八)項替選方案評估、第二項招標文件製作及協助發包作業、第五項細部設計審查及施工諮詢工作。</p>	<p>□ 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 (更正公告) <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>

「蘇澳溪分洪道工程委託基本設計及施工諮詢服務」
招標文件廠商或民眾疑義意見回復表

1-2	<p>投標須知第六十二條，如得標廠商履約情形良好，得依「政府採購法」第 22 條第 1 項第 7 款規定，於後續擴充金額以內，洽原得標廠商以議價或原契約單價方式辦理。增購工作項目為細部設計審查、施工諮詢、計畫成果綜整(包含資訊更新、年度執行成果報告編製、分年作業計畫報告編製等工作)及計畫專屬網站護、工程監造工作(含生態檢核)、原合約實作數量項目等，後續擴充金額為新台幣 8,700 萬元整</p>	<p>理由： 細部設計審查、計畫專屬網站維護於"投標標價清單(詳細表)"均為一式編列，無單價分析表，後續如需擴充恐無參考依據。 建議修改： 建議增加"細部設計審查、計畫專屬網站維護"單價分析表。</p>	<p>感謝提供寶貴意見，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本採購案如採實作數量計價項目，則提供單價分析表作為計價。 2. 所提細部設計審查、計畫專屬網站維護之擴充項目，係採總價計價，非實作計價，故無提供單價分析表。 3. 於委託服務說明書第13頁已載明本項係考量工程隧道開挖可能遭遇不可抗力因素需展延施工期限，需配合延續方辦理擴充。其後續如需擴充將依公告及投標須知第62條規定「洽原得標廠商以議價或原契約單價方式辦理」。 	<p>■ 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 (更正公告) <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>
-----	---	---	---	---

「蘇澳溪分洪道工程委託基本設計及施工諮詢服務」
招標文件廠商或民眾疑義意見回復表

1-3	同上	<p>理由： 工程監造工作(含生態檢核)為後續擴充金額為新台幣 8,700 萬元整之一部分，且施工中生態檢核由監造廠商就近執行較能達事半功倍之效，原投標須知工程監造工作(含生態檢核)與單價分析表施工階段生態檢核似有重疊，故建議單價分析表一、(五)取消施工中生態檢核項目。</p> <p>建議修改： 單價分析表一、(五)取消施工中生態檢核項目</p>	<p>感謝提供寶貴意見，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本採購案如採實作數量計價項目，則提供單價分析表作為計價。 2. 所提單價分析表一、(五)施工中生態檢核項目，係視實際施工情形調整之實作項目，經檢討無刪除之必要。 3. 另查擴充「...(含生態檢核)...項目」，經查係屬誤繕，將修正投標須知第62條、委託服務說明書第13頁與公告一致。 	<p><input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改(更正公告) <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>
-----	----	--	--	--

提出單位：廠商或民眾2(電話提出)

項次	招標文件章節	意見說明	意見回復	備註
2-1	廠商公開說明會	公開閱覽說明會回應資料是否個別通知廠商?	公開閱覽說明會及廠商提出疑義之回覆內容公布在本局官網首頁-公告事項(https://www.wra01.gov.tw/)，請廠商自行下載。	<p><input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>
2-2	投標須知第六十二後續擴充部分項目(細部設計審查及施工諮詢)	與投標標價清單[明細表]第五項(細部設計審查及施工諮詢)是否重複?	<p>感謝提供寶貴意見，</p> <p>投標標價清單第五項(細部設計審查及施工諮詢)係以3年施工期間之細部設計審查及施工諮詢等工作計算，如因故展延工期時所產生費用以後續擴充方式辦理，故並無重複，委託服務說明書第13頁已詳加載明擴充要件。</p> <p>此部分已於7月10日廠商公開說明會作說明，並將回覆內容公布在本局官網首頁-公告事項(https://www.wra01.gov.tw/)，請廠商自行下載。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)</p>

「蘇澳溪分洪道工程委託基本設計及施工諮詢服務」
招標文件廠商或民眾疑義意見回復表

提出單位：廠商或民眾3(電話提出)

項次	招標文件章節	意見說明	意見回復	備註
3-1	投標標價清單[單價分析表]第一.(四).2	岩心箱(含彩色照片)編列數量不足	感謝提供寶貴意見， 本項目為實作數量計價，預估數量，履約時將依實作計量。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-2	投標標價清單[單價分析表]第一.(四).2	為何沒編列礫石層進尺費(水平孔)、礫石層進尺費(水平孔)費用	感謝提供寶貴意見， 將作修正調整為礫石層進尺費(傾斜孔、水平孔)、礫石層進尺費(傾斜孔、水平孔)。	<input type="checkbox"/> 僅意見回應 <input checked="" type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改(更正公告) <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)
3-3	投標須知、六十二、…工程監造工作等，後續擴充金額為新台幣8,700萬元整。 P.13	本項擴充監造工作項目內容不甚明確，所需監造人員之資歷、證照、人數未明確	感謝提供寶貴意見， 本委託服務內包含廠商需於期中報告時提供監造人力需求，俟後續擴充監造工作時，機關將依其建議人員資格、人數及智慧監造配套方案作為擴充參考，故請廠商自行評估。	<input checked="" type="checkbox"/> 僅意見回應 <input type="checkbox"/> 文件內容須檢討修改 <input type="checkbox"/> 其他(含文字誤植)