





每單價及數量表

[illegible][illegible]

工程內容、數量及單價：						
項次	工作項目	單價	數量	複價	規格尺寸	備註
壹	發包工程費（列主要工項）			108,200,297		
一	施工費	92,754,845	1	92,754,845		
(一)	堤防工程(斷面1)	97,791	300	29,337,300		
(二)	堤防工程(斷面2)	62,252	150	9,337,800		
(三)	堤防工程(斷面3)	58,689	574	33,687,486		
(四)	5 噸混凝土異型塊	6,500	1340	8,710,000		
(五)	版橋	3,250,000	1	3,250,000	10*13m	
(六)	雜項工程費	8,432,259	1	8,432,259		
二	職業安全衛生費			1,342,573		
三	品質管理費			1,790,097		
四	廠商利潤及管理費			6,265,339		
五	營造綜合保險費			895,048		
六	營業稅(5%)			5,152,395		
			合計	108,200,297		
貳	間接工程費			122,799,703		
一	空氣污染管制費			288,534		
二	工程管理費			1,215,070		
三	委外技術服務費			6,296,099		
四	用地取得費			115,000,000		
	總價			231,000,000		

縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程工程地點圖

提報單位 臺東縣政府

初審單位：第八河川局

工程名稱	南王右岸三號堤防加高加強工程
------	----------------

工程屬性	河川	區域排水	其他排水
1. 工程名稱			
2. 工程地點			
3. 工程類別			
4. 工程經費			
5. 工程進度			
6. 工程效益			
7. 工程負責人			
8. 工程聯絡人			
9. 工程聯絡電話			
10. 工程計畫書			
11. 工程設計圖			
12. 工程監工			
13. 工程驗收			
14. 工程竣工			
15. 工程完工日期			
16. 工程完工地點			
17. 工程完工後之維護			
18. 工程完工後之管理			
19. 工程完工後之評估			
20. 工程完工後之建議			

其他補充說明：

所屬河川、排水系統名稱

工程位置	臺東縣臺東市及卑南鄉
------	------------

工程內容
堤防坡面加固874公尺、防汛道路874公尺及5噸混凝土異型塊1,145個

預估工程費 72,600 千元

預計施工期限 111.12

預估改善淹水面積 17.48 公頃

未完成提案階段之生態檢核作業者：

請填列屬於何種工程：☐ 災後緊急處理 ☐ 搶修 ☐ 搶險 ☐ 災後原地復建 ☐ 原構造物範圍內之整建或改善 ☐ 已開發場所 ☐ 規劃取得綠建築標章之建築工程 ☐ 維護管理相關工程


已完 成 提 案 階 段 之 生 態 檢 核 作 業 者 :

請補充說明本次提報工程，生態調查成果及如何採取對生態衝擊較小之可行工程方案及生態保育原則(不足部分可另以附件呈現)：


本府已完成提報工程區段生態檢核作業，有關生態調查成果及如何採取對生態衝擊較小之可行工程方案及生態保育原則請詳閱附件一成果報告。

工程 (X座標: 26143.439、Y座標: 2519761.942; 座標系統: TWD97)

地點圖



工程標準斷面圖



每 m 單價及數量表

[illegible]

工程內容、數量及單價：						
工程內容、數量及單價：		工程內容、數量及單價：		工程內容、數量及單價：		備註
項次	工作項目	單價	數量	複價	規格尺寸	
壹	發包工程費（列主要工項）			65,638,603		
一	施工費	56,065,431	1	56,065,431		
(一)	堤防工程	49,801	874	43,526,074		
(二)	5噸混凝土異型塊	6,500	1,145	7,442,500		
(三)	雜項工程費	5,096,857	1	5,096,857		
二	職業安全衛生費			840,981		
三	品質管理費			1,121,309		
四	廠商利潤及管理費			3,924,580		
五	營造綜合保險費			560,654		
六	營業稅(5%)			3,125,648		
			合計	65,638,603		
貳	間接工程費			6,961,397		
一	空氣污染管制費			175,036		
二	工程管理費			819,523		
三	委外技術服務費			3,966,838		
四	用地取得費			2,000,000		
			總價	72,600,000		

縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程地點圖

臺東縣政府

初審單位：第八河川局

工程名稱 南王右岸二號堤防加高加強工程

所屬河川、排水系統名稱

臺東縣臺東市
工程位置

其他補充說明：

工程內容
堤防坡面加固487公尺、防汛道路487公尺及5噸混凝土異型塊600個

預估工程費 41,500 千元

預計施工期限 111.12

預估改善淹水面積 9.74 公頃

未完成提案階段之生態檢核作業者：


請填列屬於何種工程：☐ 災後緊急處理 ☐ 搶修 ☐ 搶險 ☐ 災後原地復建 ☐ 原構造物範圍內之整建或改善 ☐ 已開發場所 ☐ 規劃取得綠建築標章之建築工程 ☐ 維護管理相關工程

已完成提案階段之生態檢核作業者：


請補充說明本次提報工程，生態調查成果及如何採取對生態衝擊較小之可行工程方案及生態保育原則(不足部分可另以附件呈現)：本府已完成提報工程區段生態檢核作業，有關生態調查成果及如何採取對生態衝擊較小之可行工程方案及生態保育原則請詳閱附件。

工程 (X座標: 260751.004、Y座標: 2520269.569; 座標系統: TWD97)

地點圖



工程標準斷面圖



每m單價及數量表

[illegible]

工程內容、數量及單價：						
項次	工作項目	單價	數量	複價	規格尺寸	備註
壹	發包工程費（列主要工項）			36,256,250		
一	施工費	30,968,396	1	30,968,396		
(一)	堤防工程	49,801	487	24,253,087		
(二)	5 噸混凝土異型塊	6,500	600	3,900,000		
(三)	雜項工程費	2,815,309	1	2,815,309		
二	職業安全衛生費			464,526		
三	品質管理費			619,368		
四	廠商利潤及管理費			2,167,788		
五	營造綜合保險費			309,684		
六	營業稅(5%)			1,726,488		
			合計	36,256,250		
貳	間接工程費			5,243,750		
一	空氣污染管制費			96,683		
二	工程管理費			542,201		
三	委外技術服務費			2,104,866		
四	用地取得費			2,500,000		
				41,500,000		
	總價					

工程內容、數量及單價：						
工程內容、數量及單價：		工程內容、數量及單價：		工程內容、數量及單價：		
工程內容	數量	單價	總價	規格尺寸	備註	
項次	工作項目	數量	單價	總價	規格尺寸	備註
壹	發包工程費（列主要工項）					
一	施工費	1	25,666,190	25,666,190		
(一)	堤防工程	400	19,920,400	19,920,400		
(二)	5噸混凝土異型塊	525	3,412,500	3,412,500		
(三)	雜項工程費	1	2,333,290	2,333,290		
二	職業安全衛生費		384,993	384,993		
三	品質管理費		513,324	513,324		
四	廠商利潤及管理費		1,796,633	1,796,633		
五	營造綜合保險費		256,662	256,662		
六	營業稅(5%)		1,430,890	1,430,890		
	合計		30,048,692	30,048,692		
貳	間接工程費		8,351,308	8,351,308		
一	空氣污染管制費		80,130	80,130		
二	工程管理費		483,611	483,611		
三	委外技術服務費		1,787,567	1,787,567		
四	用地取得費		6,000,000	6,000,000		
	總價		38,400,000	38,400,000		

工程
計畫

工程內容、數量及單價：						
項次	工作項目	單價	數量	複價	規格尺寸	備註
壹	發包工程費（列主要工項）			39,960,121		
一	施工費	34,132,070	1	34,132,070		
(一)	堤防工程	23,175	1,324	30,683,700		
(二)	雜項工程費	3,448,370	1	3,448,370		
二	職業安全衛生費			511,981		
三	品質管理費			682,641		
四	廠商利潤及管理費			2,389,245		
五	營造綜合保險費			341,321		
六	營業稅(5%)			1,902,863		
			合計	39,960,121		
貳	間接工程費			4,539,879		
一	空氣污染管制費			106,560		
二	工程管理費			577,159		
三	委外技術服務費			2,356,160		
四	用地取得費			1,500,000		
				44,500,000		
				總價		