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一、 計畫名稱：「南彰化(東螺溪)空間藍圖整體規劃」 

二、 計畫緣由：舊濁水溪古稱「東螺溪」，位於彰化平原，全流域

隸屬彰化縣。其流域流經彰化縣農業精華區，是農業、畜牧及

養殖業發達地區，亦被稱為彰化的母親河。依據農田水利會記

載，舊濁水溪北岸屬八堡圳灌區，南岸屬莿仔埤圳灌區，水體

主要用途為灌溉及排水，因此在整個流域系統周圍的排水系統

及水圳系統十分發達，形成排水與灌溉功能並存且相互配合的

景象，是南彰化地區農田灌溉的重要命脈，沿岸可見各種排水

及水圳匯入或流出，並分別設置了許多大小不同的水閘門，現

今仍可見。近年來，舊濁水溪遭受到生活、農業、畜牧、工

業、垃圾等廢水污染，且上游天然水源不足，中、下游水量被

攔取灌溉，河道流速緩且量少，導致多處河段呈現嚴重污染。

然相關計畫調查發現，舊濁水溪經長年的自然演替後，水質雖

因污染而漸失去水域生態，但部分河道蜿蜒，且溪床灘地的植

物豐富，已具有歐美河川多樣風貌的雛型，而其相鄰陸域農

田、漁塭內仍存豐富的鳥類資源，且流經多個城鎮區，對外交

通方便，若經妥善水環境改善規劃，可透過跨域資源整合，搭

配地景環境及水質改善，以營造優質的生活環境、活絡在地文
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化與觀光遊憩產業。 

三、 計畫範圍：東螺溪(舊濁水溪)排水幹線自排水權責起點 (出海

口)起至權責終點(內三排水)止，全長約 34公里為計畫範圍

(如下圖)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、 現況水質調查概述：本縣豬隻畜養總數約 75萬頭，近 3成集

中畜養在東螺溪流域，流域內畜牧業豬隻量約為 24萬 1,250
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頭，另調查分析東螺溪水體污染貢獻量組成，其中畜牧廢水佔

總污染貢獻量近 72.6%(其次生活污水 26%、事業廢水 1.4%)，

108年 RPI平均值為 5.3，109年 RPI平均值為 6.1，屬嚴重污

染。東螺溪水質資訊網站供參(https://wq.epa.gov.tw/)。 

五、 計畫期程：訂約日起至 111 年 6 月 30 日止。 

六、 計畫工作內容： 

1、排水整體環境規劃作業 

1. 基本資料蒐集與調查分析 

(1) 針對整體流域進行環境調查，包括：集水區水文、地

文、人文、地理、水岸環境、生態、流域變遷等自然環

境、交通動線、產業、觀光遊憩、都市計畫、在地聚落

與歷史文化，及政府各項中長期計畫資源盤點等資料蒐

集與調查分析。 

(2) 各單位既有水質及水量資料蒐集與分析，包含 DO、

BOD、NH3-N 應包含溶解性及懸浮性、SS 等項目。 

(3) 舊濁水溪幹線之土地利用現況及公、私有土地資料蒐集

與分析。 

(4) 過往年度辦理東螺溪整治規劃資料調查及蒐集。 

2. 排水流域生態調查資料建置 
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(1) 依水利規劃試驗所「區域排水情勢調查及作業手冊（草

案）」辦理 1 個樣區之生態環境及生物調查，每樣區(8

樣點與 4 條樣線布置)辦理 4 季次調查，工作內容包含：

水域陸域環境概況整合分析、研提現地調查計畫書、環

境因子調查、生物調查、環境品質整合分析、製作排水

生態環境情報圖、研擬排水生態保育對策與改善建議，

及調查資料建置與上傳資料庫等工作。 

3. 整體空間發展藍圖之願景、目標與策略研擬 

(1) 依據基本資料蒐集、生態及水質調查分析等成果，分析

本計畫範圍各項空間發展潛力區域，及擬訂整體流域及

鄰近海岸之整體水岸空間發展定位、改善方案評估及擬

定、願景與目標，並研擬包括水質(含改善目標與污染控

制策略)、景觀生態、親水遊憩、在地產業、歷史文化及

民眾參與等改善(或發展)策略。 

4. 排水環境及水質改善方案評估規劃、景觀融合及整體氛圍

型塑評估 

(1) 依研擬之水質改善目標與污染控制策略，評估規劃東螺

溪水質改善方案、增加水源方案及建議、如何加強東螺

溪沿岸養殖事業廢水之源頭管理、水質現地處理、總量
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管制及輔導改善、沼液沼渣、廢水資源化媒合溝通宣

導、試辦區推動及亮點規劃呈現，及引入民間團體力量

及鄉鎮市公所共同合作等具體可行之行動方案或計畫。 

(2) 依據整體空間發展藍圖之願景、目標與策略研擬成果，

評估規劃各分區具體可行之排水環境改善方案，包括景

觀生態、親水遊憩、在地產業、歷史文化等環境改善(或

發展)之方案或計畫。 

5. 東螺溪流域系統規劃總體報告 

(1) 針對整體流域污染整治及環境改善效益分析、規劃、基

本資料蒐集彙整、資源盤點、改善方案爭取及建議、引

水評估、污染整治、環境改善效益分析至完成總體規劃

設計方案擬訂(總體報告含彙整經濟部水利署第四河川局

執行鄰近海岸規劃成果資料)。 

     2、民眾參與及資訊公開等作業 

1. 拜訪地方政府、生態、藝術或相關領域之專家學者及 NGO

團體，初步了解及諮詢其對本計畫或各河段之整體發展願

景與構想之專業建議與發展方向；及辦理建立本計畫範圍

之河域公私協力平台、召開地方與利害關係人之溝通交流

工作坊、舉辦共學活動，與協助整合各地區整體發展願景
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與構想等參與式規劃工作。 

2. 建置東螺溪水質及水環境改善整體計畫專屬網頁並定期將

執行情形及調查成果上傳並於契約執行期間維護網頁運

作，如有民眾反應意見需配合彙整並回應。 

3、水質改善試辦區及推動作業 

1. 試辦排水區域：預計溪湖排水。(流域內約 2萬~3.5萬頭

豬隻範圍之河段或支流，於規劃工作啟動後 30日提供試

辦方案) 

2. 水質補充調查採樣監測與分析調查作業 

(1) 試辦區位補充水質採樣包含 COD、NH3-N 等必要項目。 

(2) 採樣點次需配合調查現場後並報請機關同意後方可進行

設點，各點次於每個月需檢測 1 次。 

3. 試辦區非定點架設移動式攝影機監測 

(1) 試辦區對污染行為管制工具建置。 

4. 水質改善行動模組規劃及建立 

(1) 試辦區內各廢水源頭位置、排放量等相關資料調查，並

就試辦區排水調查。 

(2) 研擬如何強化縣內環保、農業單位推動減廢作業及行動

方案。 
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(3) 研擬試辦區推動水質改善期程及目標。 

(4) 針對試辦區內研擬水質改善實際推動減廢(畜牧廢水)行

動模組方案，並參考減廢成功案例評估於試辦區內實施

可行性，並結合縣內環保、農業單位推動減廢行動納入

其行動模組內。 

(5) 評估地方公所參與、社區參與及維護認養等可行性。 

(6) 結合地方團體建立減廢行動團隊並規劃如何推展減廢行

動等作業。 

5. 水質改善行動方案選定及推動 

(1) 依規劃適合於試辦區推動之水質改善行動方案選定，並

加強廢水之源頭管理、總量管制及輔導改善及引入民間

團體力量及鄉鎮市公所共同合作等具體可行之計畫推

動。 

(2) 以公私協力觀念結合地方團體(如 NGO等)推動可行之減

廢行動(如定期巡視試辦區內畜牧場排放廢水情形、協助

輔導畜牧場減廢觀念、協助現行推動沼渣沼液資源化或

農戶媒合配對等評估可行方案)。 

6. 水質改善試辦區成果推展及落實環境教育推動 

(1) 依據行動方案於每月檢視水質改善或減廢行動推動情
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形，並結合地方團體將減廢行動成果及行動模組推展。 

(2) 將減廢行動過程、遭遇困難及解決對策落實於環境教育

推動(如：動員村里民眾進行淨溪活動、結合地方公所推

動聯合行動成果推廣或結合學校落實環境教育等) 

7. 成功案例交流及成果觀摩作業。 

(1) 由廠商辦理行程安排、用餐安排、資料準備、導覽說

明、會場佈置、團體保險及意見彙整等相關事宜。預估

人數為 40 人，原則為 2 天 1 夜，擇定執行水環境及水

質改善作業優良案例觀摩及交流作業，機關將視廠商提

供行程或執行方式修正。 

七、 爭取中央各補助計畫作業：協助爭取整體空間發展藍圖及全國

水環境改善計畫等案件，研擬製作計畫書及相關表格並簡報說

明。 

八、 預計執行經費：計畫概算表預估如下 
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項次 規劃項目 單位 數量 單價（元） 複價（元） 

壹 排水整體環境規劃作業 

1 基本資料蒐集與調查分析 式 1   

2 排水流域生態調查資料建置 樣區 1   

3 
整體空間發展藍圖之願景、目標與策略研

擬 
式 1   

4 排水環境及水質改善方案評估規劃 式 1   

5 景觀融合及整體氛圍型塑評估 式 1   

6 東螺溪流域系統規劃總體報告 式 1   

小計  

貳 民眾參與及資訊公開等作業 

1 民眾參與宣導及地方公私協力執行計畫 式 1   

2 在地諮詢工作坊、說明會或共學營推動 場 10   

3 資訊公開及專屬網頁建置 式 1   

小計  

參 水質改善試辦區及推動作業 

1 水質補充調查採樣監測與分析調查作業 點次 4   

2 試辦區非定點架設移動式攝影機監測 處 30   

3 水質改善行動模組規劃及建立 式 1   

4 水質改善行動方案選定及推動 式 1   

5 
水質改善試辦區成果推展及落實環境教育

推動 
式 1   

小計  

肆 
其他費用(委員出席費、觀摩費用及各項雜

支等) 
式 1   

伍 營業稅(5%) 式 1   

 總計 9,000,000 
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九、 預估進度表： 

工作項目及工作

內容 

110年 111年 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

7 

月 

8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

計畫招標        ☆           

排水整體環境規劃作

業 

 
  

  
 

 
  

 
 

       

民眾參與及資訊公開

等作業 

 
  

  
    

 
 

       

水質補充調查採樣監

測與分析調查作業 

 
  

  
   

  
 

       

水質改善行動模組規

劃及建立 

 
  

  
    

 
 

       

水質改善行動方案選

定及推動 

 
  

  
    

 
 

       

水質改善試辦區成果

推展及落實環境教育

推動 

 

  

  

    

 

 

       

計畫完工                   
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十、 預期效益： 

(一) 完成東螺溪整體空間發展藍圖定位、願景與目標，並提出東螺

溪整體規劃。 

(二) 完成東螺溪水質改善等具體可行之規劃方案、行動方案或計畫

等。 

(三) 完成東螺溪水質改善試辦區行動模組建立、景點亮點及成果推

展。 

(四) 建立公私協力機制，創造東螺溪水環境及水質改善永續經營。 

 


