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附件五  土方工程填方品質控制規定事項

一、土方工程填方依「附件七、土方工程」規定辦理，未規定者依本控制規定事項辦理。
二、土方工程應以機械施工，其應具備施工機具如左：
（一）機械施工：
	施工機具
	單位
	數量
	備註

	堆土機
	台
	1
	D7

	輾壓機具
	ａ、三輪式輾壓機
	台
	
	路面施工用

	
	ｂ、膠輪式輾壓機
	台
	１
	

	
	ｃ、振動輾壓機
	台
	
	

	
	
	台
	
	

	挖土機
	台
	5
	0.7m3

	洒水車
	台
	1
	

	破碎機
	台
	1
	


１、施工機具表所列數量為基本數量與型式，廠商應自行考慮施工進度、施工條件及工地安排布置等條件選用適當機具施工機具及數量。

２、各類土方工程應具備之施工機具與數量，廠商應於開工後，陸續運入工地，並經檢驗認可後始得從事土方工程之施工；如土方輾壓後經檢驗無法達到規範要求時，廠商應改用較適當機具，並不得要求加價。廠商運入工地之機具未經監造單位同意，不得擅自運離工地，如因應趕工需要，經監造單位認為應增加施工機具設備時，廠商於接到書面通知後應立即增調足夠施工機具設備，不得異議。

（三）填方須以各項土料之最佳含水量，作為控制填方土料含水量之依據。填方土料含水量之允許範圍，粘性土料應控制在大於最佳含水量三％至小於最佳含水量五％之範圍為準。非粘性土料應力求保持充分濕潤狀態，以滿足填方之安全性及施工機械之工作性為原則。填方施工中因含水量控制不當，（經雨水滲透而填方含水量超過規定），導致因孔隙壓力升高而發生彈性波動及龜裂現象時，該段（處）土料應予挖除，並重新填入含水量適當之土料再行輾壓。
（四）輾壓施工中輾壓方向須與縱軸平行，又各區段施工高差不得超過一．五公尺，輾壓軌跡重疊處至少應重疊三○公分以上。填方輾壓次數不得少於四次，且須符合土方工程施工規範規定之壓實密度。
（五）輾壓工作完成後，機關工程司應即通知試驗人員實施密度試驗，選定之試驗時間與位置原則如下：
１、不透水材料密度試驗：
(1)對某一地區之壓實程度表懷疑者，其取樣次數與範圍，須足以確定地區土質密度之範圍。
(2)需要有試驗記錄之處所。
(3)一般工程（土壩特殊工程除外）每三、○○○立方公尺試驗一次，連續五次試驗合格品質穩定後得每五、○○○立方公尺試驗一次。
２、透水材料填方試驗：
(1)施工初期，本工程每三、○○○立方公尺做一次密度試驗。
(2)連續五次試驗合格品質穩定後得每七、五○○立方公尺試驗一次。
３、每次試驗記錄填寫二份，一份存試驗室一份存工務所，以備視導人員參考。
４、試驗成果應彙整並以附表一：普羅克達壓實試驗總表，表二：相對密度試驗總表各三份，於該工程完工後初驗十天內送處核備。
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