



經濟部水利署第四河川局工務課 112年度工程招商說明會議



經濟部水利署

WATER RESOURCES AGENCY

空拍照

工程名稱：新武界橋下游左岸堤段(0+600~1+100)改善工程

工程位置：南投縣仁愛鄉法治村武界地區

工程內容及數量：新設混凝土底板、坡面工、基礎及加勁護岸，
長約500公尺

碳足跡盤查

水管橋

發包工作費(預算金額)：新台幣43,209,158元


履約期限：自開工日起240日曆天

招標方式：公開招標評分及格最低標


截止投標日期：112年6月21日




平面配置圖(1/2)



平面配置圖(2/2)



標準斷面圖



濁水溪麻園堤防整體環境改善工程

- 工程名稱：濁水溪麻園堤防整體環境改善工程
- 工程地點：雲林縣莿桐鄉
- 工程內容及數量：

(1)一工區


- 堤防環境營造952m
- 堤頂休憩節點2處
- 外推平台2處
- 坡道1處


(2)二工區

- 既有休憩平台增設棚架
- 平台下增設座椅 L=37M
- 橋下西瓜座椅兩張

- 發包工作費(預算金額)：新台幣42,700,000元
- 履約期限：自開工日起270日曆天
- 招標方式：公開招標評分及格最低標
- 截止投標日期：112年6月20日








標準斷面圖(三)

施工樁號:0+482.4~0+861.2



標準斷面圖(四)

施工樁號:0+861.2~0+952

工程名稱：彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程

◎工程位置：彰化縣芳苑鄉王功村

◎發包工作費(預算金額)：約新台幣8千萬元

◎履約期限：自開工日起400日曆天

◎招標方式：公開招標最有利標

截止投標日期：已完成公開閱覽程序預計112年6月上網招標

◎本工程要辦理碳足跡盤查並編列相關費用，作業準則列入施工補充說明附錄

◎工程內容及數量

1. 王功新生海堤整體環境改善, L=1000M

(1) 堤頂加寬鋪面改善

(2) 設施強化動線改善與服務設施強化


(3) 生態友善措施施作

2. 舊趙甲右岸防潮堤整體環境改善, L=500M




(1) 辦理堤前紅樹林疏伐作業並製成生物炭再利用

(2) 增加聯絡道、堤頂步道重整、植栽綠化重整





王功新生地海堤堤段平面配置圖



王功新生地海堤漁港段環境改善標準斷面圖


工程重點意象圖



人車分道構想圖



人車分道構想圖



觀夕平台構想圖



簡報結束 敬請指教



經濟部水利署

WATER RESOURCES AGENCY