經濟部水利署中區水資源局109年第3季預計發包工程一覽表

工程名稱	地點	預算金額(元)	預計工期(日曆天)	主要工項	招標方式	決標方式	廠商資格	預計發包時間
一、石岡壩								
109年度石岡壩庫區周邊改善工程	台中市石岡區、東勢區	1200萬元	180天	公廁整修、停車場雨遮新建、志工休息室新建	公開招標	最低標	丙等營造廠以上	7月底
二、集集攔河堰								
集集攔河堰溢洪道閘門1至9門噴砂油漆維護工程	南投縣集集鎮	1000萬元	開工日起至109年12月31日	溢洪道閘門1至9門、吊門機、鬆索機構及吊掛滑輪噴砂油漆施工	公開招標	最低標	丙等營造廠以上	7月初
台灣水資源館更新改善工程	南投縣集集鎮	3850萬元	開工後365日曆天	展覽館設計施工(統包工程)	公開招標	最有利標	乙等綜合營造業以上或室內裝修業者依法得從事室內裝修設計及施工業務者。	7月底
三、湖山水庫								
湖山水庫溢洪道下游中坑溪河道改善工程	雲林縣斗六市	2300萬元	150日曆天	中坑溪河道及周邊設施改善	公開招標	最低標	丙等綜合營造業以上	109年8月
109年度湖山水庫庫區及桶頭攔河堰設施改善	雲林縣斗六市、	1700萬元	150日曆天	湖山水庫安全及管制設施改善、桶頭攔河堰排砂道改善、湖山水庫大壩下游坡面排水改善、湖山水庫轄區周邊設施改善、湖山水庫引水隧道出口周邊護岸及護欄改善	公開招標	最低標	丙等綜合營造業以上	109年8月
109年度湖山水庫設施維護工程	雲林縣斗六市、	1150萬元	120日曆天	桶頭堰道路維護、大壩路面及排水維護	公開招標	最低標	丙等綜合營造業以上	109年8月
四、計畫課								
烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-管理中心	草屯鎮	12000萬元	550日曆天	結構主體、室內裝修、機電設備	公開招標	最有利標	甲等綜合營造業以上廠商	109年7月

註：1.本表係統計本局109年第3季預計發包之工程基本資料，各工程預計發包時間視該工程設計及審查情形，可能提前或延後辦理上網發包作業，請有意投標之廠商隨時注意採購公報招標資訊。
2.本局竭誠歡迎各界廠商踴躍參與投標，若對標案有任何疑問，觀迎隨時洽本局說明。