 「貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一) 」
評分及格最低標審查須知
1、 工程採購標的名稱：貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一)
2、 工程範圍：詳契約及設計圖說。
3、 工程內容：詳契約及設計圖說。
4、 廠商資格：詳招標公告。
5、 制定目的
本須知係為審查貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一)評分及格最低標，就資格及規格合於招標文件審查標準之評分及格廠商，進行下一階段價格標開標而制定。
6、 辦理依據
本須知係依政府採購法（以下簡稱本法）第52條、本法施行細則第64條之2及第66條、採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則、最有利標評選辦法、行政院公共工程委員會「標準化作業流程及控制重點-採購業務」JP09作業程序說明第二條與第三條及「工程履歷應用於政府採購作業參考手冊」參考範例等訂定之。
7、 工程服務建議書及附件之撰寫
投標廠商提送工程服務建議書及附件內容，應依本案工程招標文件載明之工程範圍及下列規定研擬與撰寫，並列為本契約之附件。工程服務建議書於招標公告規定截止收件時間前，依投標須知第八點第(二)款規定裝入規格封，以郵遞或專人送達本局，逾時送達概不受理：
（1） 工程服務建議書封面：標題統一為【貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一)】評分及格最低標工程服務建議書。
（2） 工程服務建議書正本首頁須標示廠商名稱，蓋用廠商及負責人印章，倘投標廠商未蓋用廠商及負責人印章，本機關得洽廠商澄清更正。
（3） 工程服務建議書內容及章節：投標廠商撰擬內容（主文部分）至少應涵蓋下表「審查項目」及「工程服務建議書撰擬重點規定」編撰，並檢附所需相應佐證資料。
	項次
	審查項目
	工程服務建議書撰擬重點規定
	工程服務建議書附件應附文件

	1
	「廠商近5年履歷」及實績
	廠商營業項目、信譽、履約能力及曾完成土木水利類環境營造或改善工程之經驗及其履約績效。包含歷年工程查核紀錄、履約情形、勞雇關係及獲獎紀錄。
	(1)近5年施工查核情形。
(2)近5年公共工程重大職災情形。

(3)近5年獲獎情形。

(4)近5年廠商遭停權情形。

(5)近5年內具有土木水利環境營造工程相關經驗者（須檢附工程結算驗收證明書）。需檢附上開內容相應佐證資料。

(6)近5年履約平均成績計分表

	2
	施工、品質、職安、交通執行能力
	(1)施工計畫。
(2)品質管理計畫。

(3)職業安全衛生及環境保護計畫
(4)交通維持計畫。

(5)施工介面處理。
	(1)施工計畫。

(2)品質管理計畫。

(3)職業安全衛生及環境保護計畫。

(4)聯外道路交通維持計畫。

	3
	任務認知及關鍵問題處理
	請敘明廠商對本工程採購範圍及工作內容之瞭解程度、施工步驟與施工責任義務之體認。並配合機關要求提升工程品質以作為對外示範案件。
	(1) 對於本案擬限期趕工，於汛期前完程基腳及下坡面之構想及確切做法。
(2) 本工區恰為河道深槽流路經過且地質屬粉土質，請問如何配合現況及地質條件進行擋移排水。
(3)提升工程品質協助機關參與相關工程評選競賽之精進作法。



	4
	工程管理執行能力
	(1)整體工期檢討及施工預定進度。
(2)緊急應變規劃（如汛期防災、搶災機具及人力動員能量等項）。
	(1)施工順序之網狀圖、甘地圖及預定進度曲線(含趕工)編排之合理性。

(2)緊急重大事故(如汛期防災、重大職安、交通事故等) 機具人力動員能量。

	5
	工程專案組織能力
	(1)工程管理組織（投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人及工地專業組織人員等學經歷）及組織架構之完整性。
(2)施工機組及人力配置。
(3)工程技術人員或專業技師能力。
(4)創新開發工法運用。
	(1)投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人學經歷(含委託專案管理佐證資料、專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）。
(2)專任工程人員學經歷（含技師證書及受聘證明影本）。
(3)工地主任學經歷（含訓練證照或合格證書影本）。
(4)品管人員學經歷（含合格證書影本）。
(5)職業安全衛生管理人員學經歷（含專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）。
(6)工程師人員之學經歷(含專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）。

	6
	簡報及答詢
	簡報內容及答詢之完整性。
	


（4） 附件內容： 

1、 投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人、工地專業組織人員（專任工程人員、工地主任、品管人員、職業安全衛生管理人員及工程師）學經歷等相關資料。
（1） 投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人學經歷(含專案管理佐證資料、專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）
（2） 專任工程人員學經歷（含技師證書及受聘證明影本）
（3） 工地主任學經歷（含訓練證照或合格證書影本）
（4） 品管人員學經歷（含合格證書影本）
（5） 職業安全衛生管理人員學經歷（含專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）
（6） 工程師人員之學經歷(含專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）
2、 以上相關文件，請投標廠商檢附並填列「投標廠商審查作業自我檢核表」，如表一。
（5） 度量衡單位採公制，計價以新臺幣為準。
8、 工程服務建議書及附件之裝訂
（1） 工程服務建議書及附件應合併裝訂。
（2） 工程服務建議書及附件之格式、裝訂方式依下列方式辦理：
1、 工程服務建議書以橫書直式編排，紙張大小採Ａ４規格紙張，圖樣得採Ａ３規格紙張（請摺頁為Ａ４規格），連續編列頁碼方式以不得超過【50】頁為限（不含封面、封底、首頁及目錄），不可分冊，得採雙面印刷（2頁計算）；並採Ａ４直式左側裝訂1式各【15】份。
2、 附件以橫書直式編排，紙張大小採Ａ４規格紙張，若有Ａ３規格紙張，請摺頁為Ａ４規格，頁數不限，不可分冊，得採雙面印刷；並採Ａ４直式左側裝訂1式各【15】份。
（3） 工程服務建議書及附件有下列情形者，將依下列標準扣減評比之分數： 

1、 工程服務建議書（不包含附件）總頁數超過限制者，減總分【2】分，由工作小組載明於評分表，俟審查委員先就各審查項目辦理評分後，再按所載扣減分數計算廠商最後應得總分。
2、 工程服務建議書及附件份數不足者，不得補件，再減總分【2】分，由工作小組載明於評分表，俟審查委員先就各審查項目辦理評分後，再按所載扣減分數計算廠商最後應得總分。份數不足部份，由機關以黑白影印補足份數供審查使用。若因影印品質及裝訂與原件有出入而影響審查結果者，投標廠商自行承擔結果。
3、 工程服務建議書及附件撰寫格式不符八、（二）者，再減總分【2】，由工作小組載明於評分表，俟審查委員先就各審查項目辦理評分後，再按所載扣減分數計算廠商最後應得總分。
9、 審查委員會之組織與任務
本案審查委員會（以下簡稱本委員會）組織如下：
（1） 本委員會置委員【5】人，分別由具有與採購案相關專門知識之專家、學者、機關人員或相關單位代表聘兼或派兼之。
（2） 本委員會於招標前成立並於完成審查事宜且無待處理事項後解散之，其任務如下：
1、 訂定或審定招標文件之審查項目、審查標準及評分方式。
2、 辦理廠商工程服務建議書審查評分。
3、 協助機關解釋與審查標準、審查過程或審查結果有關之事項。
（3） 在（二）中之審查項目、標準及評分方式有前例或條件簡單者，得由機關自行訂定或審定，免於招標前成立本委員會為之。但本委員會仍應於開標前成立。
（4） 本委員會置召集人1人，副召集人1人，綜理審查事宜；由委員互選產生。
（5） 本委員會會議由召集人召集之，並為審查會議主席；召集人未能出席或因故出缺時，由副召集人代理之。召開本委員會議時，審查委員應親自出席，不得代理，每次開會應達委員總額二分之一以上，始得進行會議。
（6） 本委員會會議之決議，應有委員總額二分之一以上出席，出席委員過半數之同意行之。出席委員中之外聘專家、學者人數，至少二人且不得少於出席委員人數之三分之一。
（7） 本委員會成立時，機關一併成立工作小組，除協助本委員會辦理與審查有關之作業之外，於資格標開標後，由工作小組查詢列印投標廠商工程履歷資料，作為審查會議評分之用。
10、 委員審查方式
本委員會委員應公正辦理審查，審查及出席會議，應親自為之，不得代理。不同委員之審查結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決。
11、 保密
本委員會委員及協助審查人員（含工作小組、機關辦理審查作業之承辦人員及受邀請之有關機關人員、學者或專家），對於投標廠商之資料，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密，審查後亦同。
12、 迴避
本委員會委員有下列情形之一者，應即辭職或予以解聘，不得辦理審查：
（1） 就案件涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益者。
（2） 本人或其配偶與受評選之廠商或其公司負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係者。
（3） 委員認為本人或機關認其有不能公正執行職務之虞者。
（4） 有「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」第七點第一款至第九款情形之一。
（5） 有採購人員倫理準則第七條各款所列情形之ㄧ者。
（6） 有其他情形足使受評選之廠商認其有不能公正執行職務之虞，經受評選之廠商以書面敘明理由，向機關提出，經採購評選委員會作成決定者。
（7） 本委員會之協助審查人員，準用前項規定辦理。
（8） 本委員會委員有前款情形或其他原因未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達政府採購法第九十四條第一項關於人數之規定者，應另行遴選委員補足之。
（9） 本委員會委員自接獲審查有關資料之時起，不得就該採購案參加投標、作為投標廠商之分包廠商或擔任工作成員。其有違反者，本機關應不決標予該廠商。
13、 審查程序
本案審查程序如下：
審查作業前經資格階段審查符合本案招標文件規定之投標廠商，始得參與後續審查作業；審查會議之時間、地點，由本機關另行通知。
（1） 廠商資料審查階段：
1、 機關原則上於召開審查會議前，將受評廠商所提送之工程服務建議書以密件送各審查委員先行審閱。
2、 工作小組依據審查項目或本委員會指定之項目，就受評廠商資料(含工程服務建議書)等擬具初審意見，連同廠商資料送本委員會供審查評分參考；暨於評分表中載明八、（三）所為扣減分數。
（2） 審查委員會審查評分：
1、 本委員會辦理廠商審查評分，就招標文件審查項目、標準、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後評分。
2、 廠商簡報並依下列規定辦理：
（1） 廠商簡報之順序於審查會議開始前，由各資格審查合格之廠商代表抽籤決定之，未出席者由本機關代為抽籤。廠商簡報前如唱名3次未到者（包括遲到者），視同放棄簡報及答詢權利，且該廠商之「簡報及答詢」項目以零分計算。
（2） 簡報人員需為本案投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人或工地主任或專任工程人員，所有入場簡報相關成員皆應為工程服務建議書中之工作人員（請於簡報前出示身分證明文件以利核對），且不得超過5人。
（3） 簡報時間不得超過【 15 】分鐘，逾時將強制停止簡報，本機關工作人員於第【 13 】分鐘按鈴一響提示，第【 15 】分鐘按鈴二響結束簡報；本案採【統問統答，審查委員全部提書面意見後，投標廠商綜合回答所有提問】方式，時間不得超過【 8 】分鐘，本機關工作人員於第【 7 】分鐘按鈴一響提示，第【 8 】分鐘按鈴二響結束答覆。
3、 審查評分方式：
（1） 受評廠商評分由各審查委員審查時獨立為之，由各審查委員依據各受評廠商之工程服務建議書等內容，就審查項目、內容評定分數後，計入評分表（如表二），各項評分到小數點1位數精度。若評分高於【90.0】分或低於【60.0】分時，請委員於評分表審查意見欄內書明評分理由。
（2） 各審查委員完成評分表並簽名確認後，交由工作小組將出席審查委員評給各受評廠商之分數，分別填入審查評分總表（如表三）。工作小組統計各受評廠商獲各出席委員評定分數時，由本委員會監督複核。
（3） 審查評分總表加總計算各受評廠商之加總分數，計算出席委員評分平均分數，按4捨5入法取到小數點1位數後，由本委員會監督複核。
4、 經本委員會採評分方式審查結果，平均分數不低於審查標準所定及格分數【75.0】分之廠商，為合於招標文件審查標準之及格廠商。
5、 若廠商皆評定不及格者，本招標應予廢標。
（3） 審查評分結果：
1、 工作小組於委員審查後，將審查結果彙整製作評分總表，由參與審查全體委員簽名或蓋章。其内容有修正者，應經修正人員簽名或蓋章。
2、 各受審查廠商之評分結果，其所標示之各出席委員姓名，得以代號代之。
3、 本委員會或個別委員審查結果與工作小組初審意見有異，或不同審查委員之審查結果有明顯差異者，應提交本委員會召集人處理，並列入會議紀錄。
4、 不同委員之審查結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複審。複審結果仍有明顯差異時，本委員會得作成下列議決或決議：
（1） 維持原審查結果。
（2） 除去個別委員審查結果，重計審查結果。
（3） 廢棄原審查結果，重行提出審查結果。
（4） 無法評定合於標準之廠商。
5、 審查委員對於會議之決議有不同意見者，得要求將不同意見載入會議紀錄或將意見書附於會議紀錄，以備查考，本委員會不得拒絕。
6、 機關對於本委員會違反本法之決議，不得接受；發現審查作業有足以影響採購公正之違法或不當行為者，依本法第48條第1項第2款規定不予開標決標。其涉及違法失職行為者，應依相關規定懲處。
7、 審查結果應簽報本機關首長或其授權人員核定。
8、 審查結果應通知廠商，未達審查標準及格分數之廠商，其平均分數應一併通知受評廠商。
（4） 及格廠商審查結果應經本委員會出席委員過半數之同意並簽認（如附表四），並完成簽報機關首長或其授權人員核定後，機關另將開價格標之日期及地點以書面通知合於標準之及格廠商，決標原則依政府採購法第52條第1項第1款規定，採最低標決標。
14、 審查項目及標準
（1） 本案審查項目、子項內容及配分如下表：
（2） 本案項次一審查項目「廠商近5年履歷」及實績（1）~（6），係依據相關公部門之網站查詢資料或投標廠商檢附佐證資料，給予該審查項目評分。
本案審查項目、內容及配分如下表：
	項次
	審查項目
	審查內容
	配分

	一
	「廠商近
5

年履歷」及實績
	(1)近5年施工查核情形。【-5~5】
· 查核結果按次計算計分，以5分為上限，本項最低為-5分。
· 優等85分(含)以上每次加2分，82分(含)～85分每次加1分，甲等80分(含)以上每次加0.5分。
· 乙等78分(含)～80分每次減0.5分，75分(含)～78分每次減1分，70分(含)～75分每次減2分，丙等70分以下每次減4分。
· 參加金質獎或金安獎查核成績加重100%加減分。
· 無查核紀錄者0分。
	【-14~30】

	
	
	(2)近5年公共工程重大職災情形。【-3~3】
· 基本分為3分，廠商有發生重大職災事件，按次減3分，本項最低為-3分。
	

	
	
	(3)近5年獲獎情形。【0~5】
· 獲得金質獎或金安獎特優每次加4分。
· 獲得金質獎或金安獎優等每次加2分。
· 獲得金質獎或金安獎佳作(或入圍)每次加1分。
· 獲得經濟部「公共工程優質獎」每次加1分。
	

	
	
	(4)近5年廠商遭停權情形。【-3~6】
· 基本分為6分，廠商有遭停權情形，本項每次減3分，本項最低分-3分。
	

	
	
	(5)近5年內具有土木水利營造工程相關經驗者（須檢附工程結算驗收證明書）。【0~5】基本分0分，檢附驗收證明書每年加1分，本項最高為5分。
	

	
	
	(6)近5年履約平均成績計分表【0~3】。82分(含)以上者加3分，
   80分(含)～81分加2分、79分(含)～80分加1分，79分以下0分，
   本項最高分為3分。  
	

	
	
	(7)工程服務建議書頁數、格式及份數不符規定扣減總分【-3~3】。基本分為3分，頁數超過減2分，份數不足減2分，格式不符
     減2分，本項最低-3分。
	

	二
	施工品質職安交通執行能力
	(1)施工計畫。【0~5】
	【0~15】

	
	
	(2)品質管理計畫。【0~5】
	

	
	
	(3)職業安全衛生及環境保護計畫。【0~3】
	

	
	
	(4)交通維持計畫。【0~2】
	

	三
	任務認知及
關鍵問題處理
	(1) 對於本案擬限期趕工，於汛期前完程基腳及下坡面之構想及確切 

    做法。【0~5】
	【0~15】

	
	
	(2) 本工區恰為河道深槽流路經過且地質屬粉土質，請問如何配合現  

    況及地質條件進行擋移排水。【0~5】
	

	
	
	(3)提升工程品質協助機關參與相關工程評選競賽之精進作法。【0~5】
	

	四
	工程管理執行能力
	(1)整體工期檢討及施工預定進度。【0~10】
	【0~15】

	
	
	(2)緊急應變規劃（如汛期防災、搶災機具及人力動員能量等項）。【0~5】
	

	五
	工程專案組織能力
	(1)工程管理組織（投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人及工地專業組織人員等學經歷）及組織架構之完整性。【0~6】
	【0~15】

	
	
	(2)施工機組及人力配置。【0~5】
	

	
	
	(3)工程技術人員或專業技師能力【0~2】
	

	
	
	(  (4 (4)創新開發工法運用【0~2】
	

	六
	簡報及答詢
	簡報及答詢(簡報內容及應答之完整性，未參加者，本項目為零分)
	【0~10】

	合計
	100


註：
一、各增減項目所稱近五年履約情形資料，以截止投標日(工作小組於當日查詢)前五年之資料為準。
二、評選(審)項目「廠商近5年履歷」加/減分項目查詢方式:。
 1.近五年之施工查核情形、公共工程重大職災情形、金質獎獲獎情形：「公共工程標案管理系統」統計分析/廠商履歷表查詢。
http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin

 2.近五年金安獎獲獎情形：勞動部職業安全衛生署首頁/安全衛生/職業安全衛生獎項/推動職業安全衛生優良公共工程及人員選拔。
http://www.osha.gov.tw/1106/1119/1161/1151/

 3.近五年經濟部「公共工程優質獎」獲獎情形：經濟部首頁/資訊與服務 /資訊公開/獎項專區。
(https://www.moea.gov.tw/mns/populace/Award/Award.aspx?menu_id=17274&award_id=25)

 4.近五年廠商遭停權處分情形：「政府電子採購網」拒絕往來廠商/查詢作業。
http://web.pcc.gov.tw/vms/rvlmd/ViewDisabilitiesQueryRV.do

 5.廠商投標文件內容於各子項之表現及評分原則：
 （1）屬優者（高水準，明顯超越需求；給予各子項85%～100%之評分）
 （2）屬普通者（一般水準，符合需求；給予各子項75%～84%之評分）
 （3）屬劣者（無資料、有錯誤、不符合需求；給予各子項0%~74%之評分）
 （4）各子項內有減分或計分方式者，從其條件。
 6.個別廠商之平均評分（以四捨五入進位計算至小數點以下一位數），未達【75】分者為不及格。

15、 其他
本案其他注意事項如下：
（1） 本審查須知及得標廠商之工程服務建議書均為契約之一部分，並作為後續提送品質計畫書、施工計畫及分項計畫之審查依據，其規模、組織架構、人力配置及工作項目內容等，應不低於其工程服務建議書內容。
（2） 工程服務建議書中所檢附投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人、工地專業組織人員（專任工程人員、工地主任、品管人員、職業安全衛生管理人員及工程師）得標廠商於開工後人員若有特殊情形需更換，應不低於工程服務建議書所檢附之上述人員之專業資格且須提前於更換前1個月報經甲方同意備查後方能更換。
（3） 得標廠商之工程服務建議書及相關投標文件涉及著作權部分為廠商所有，但機關擁有使用權及修改權。
（4） 投標廠商應保證投標文件內之所有文件、設計、技術等均未違法使用第三者之智慧財產權與專利權。若有侵害第三者之智慧財產權與專利權時，投標廠商應負擔所有之賠償費用及一切法律責任，與機關無涉。
（5） 投標廠商對所列參與本案之投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人、工地專業組織人員之學經歷及專長以及相關類似工程之實績經驗與資料說明，應保證屬實，若於審查過程中經舉證與事實不符，且由本委員會認定後，該分項不計分；若於簽訂契約後，經舉證與事實不符，則依政府採購法第五十條規定辦理。
（6） 投標廠商應隨時上網自行檢核工程履歷相關資料，確保資料之正確性，如有疑義應自行洽相關單位更正，於投標截止後開標前由機關自網路下載工程履歷資料作為審查評分之依據。投標廠商同意機關依下載資料進行審查評分作業，資料如有錯誤應由投標廠商自行承擔結果。
本須知未盡事宜部分，應依招標文件及政府採購法及其子法、其他相關法令規定辦理。
【貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一)】評分及格最低標審查案
投標廠商審查作業自我檢核表（表一）
	廠商名稱
	應附之文件

	
	工程服務建議書【15】份
	投標廠商公司負責人或工程專案經理負責人學經歷(含專案管理聘用佐證資料、專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）
	專任工程人員學經歷（含技師證書及受聘證明影本）
	工地主任學經歷（含訓練證照或合格證書影本）
	品管人員學經歷（含合格證書影本）
	職業安全衛生管理人員學經歷（含專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）

	工程師人員之學經歷(含專長、專業技術檢定或訓練之證照或合格證書影本）

	
	有
	無
	備註
	有
	無
	備註
	有
	無
	備註
	有
	無
	備註
	有
	無
	備註
	有
	無
	備註
	有
	無
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　

【貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一)】
評分及格最低標審查作業審查委員評分表（表二）
                                            審查日期：中華民國   年  月  日
	評分項目
	廠商編號

	
	A
	B
	C
	D
	E

	1、 「廠商近5年履歷」及實績【-14~30】

	(1)近5年施工查核情形。【-5~5】
	
	
	
	
	

	(2)近五年公共工程重大職災情形。【-3~3】
	
	
	
	
	

	(3)近5年獲獎情形。【0~5】
	
	
	
	
	

	(4)近五年廠商遭停權情形。【-3~6】
	
	
	
	
	

	(5)近5年內具有土木水利營造工程相關經驗者（須檢附工程結算驗收證明書）。【0~5】
	
	
	
	
	

	(6)近5年履約平均成績計分表【0~3】
	
	
	
	
	

	(7) 工程服務建議書頁數、格式及份數不符規定扣減總分【-3~3】

	
	
	
	
	

	二、施工、品質、職安、交通執行能力【0~15】

	(1)施工計畫【0~5】
	
	
	
	
	

	(2)品質管理計畫【0~5】
	
	
	
	
	

	(3)職業安全衛生及環境保護計畫【0~3】
	
	
	
	
	

	(4)交通維持計畫【0~2】
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三、任務認知及關鍵問題處理【0~15】

	(1) 對於本案擬限期趕工，於汛期前完程基腳及下坡面之構想及確切做法。【0~5】
	
	
	
	
	

	(2) 本工區恰為河道深槽流路經過且地質屬粉土質，請問如何配合現況及地質條件進行擋移排水。【0~5】
	
	
	
	
	

	(3)提升工程品質協助機關參與相關工程評選競賽之精進作法【0~5】
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四、工程管理執行能力【0~15】

	(1) 整體工期檢討及施工預定進度【0~10】

	
	
	
	
	

	(2)緊急應變規劃（如汛期防災、搶災機具及人力動員能量等項）【0~5】
	
	
	
	
	

	五、工程專案組織能力【0~15】

	(1)工程管理組織（投標廠商公司負責人或工程委託專案經理負責人及工地專業組織人員等學經歷）及組織架構之完整性【0~6】
	
	
	
	
	

	(2)施工機組及人力配置【0~5】
	
	
	
	
	

	(3)工程技術人員或專業技師能力【0~2】
	
	
	
	
	

	(4)創新開發工法運用【0~2】
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	六、簡報及答詢【0~10】
	

	簡報及答詢【0~10】
	
	
	
	
	

	委員評分加總合計分數
	
	
	
	
	

	審查委員意見
	
	
	
	
	


說明：
1.請依審查項目各欄配分評分後，於評分加總欄予以合計，若加總分數高於【90.0】分或低於【60.0】分，請委員於審查意見欄中書明評分理由，得分75分以上(含)為及格廠商。
2.本表經得標廠商填寫並簽名確認後：(1)交予工作小組前，審查委員若需修正，則由工作小組另發空白本表予委員重新填寫，原表請委員自行作廢。(2)交予工作小組後，工作小組或委員發現得分加總錯誤者，則由工作小組另發空白本表予委員，委員應在各項得分不得變更的情形下重新累計得分，原表由工作小組註記「得分加總錯誤作廢」後併存。
3.本表經審查委員簽名密封後交由工作小組統計於審查評分總表。
4.本表未盡事宜，由出席委員提交召集人另行議定之。


審查委員編號：                 審查委員簽名：                                                                            

【貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一)】
評分及格最低標審查作業審查評分總表（表三）
	廠商編號
委員
	A
	B
	C
	D
	E

	委員（1）
	
	
	
	
	

	委員（2）
	
	
	
	
	

	委員（3）
	
	
	
	
	

	委員（4）
	
	
	
	
	

	委員（5）
	
	
	
	
	

	委員（6）
	
	
	
	
	

	委員（7）
	
	
	
	
	

	委員（8）
	
	
	
	
	

	委員（9）
	
	
	
	
	

	委員（10）
	
	
	
	
	

	委員（11）
	
	
	
	
	

	
	
	
	統
	計
	結
	果
	
	
	
	

	出席委員評分加總分數
	
	
	
	
	

	出席委員評分平均分數
	
	
	
	
	

	及格廠商
審查意見：                                                             


審查委員簽名：
	
	職業(或職稱)
	簽名

	召集人： 
	
	

	副召集人：  
	
	

	職業(或職稱)
	簽名
	職業(或職稱)
	簽名
	職業(或職稱)
	簽名

	
	
	
	
	
	

	職業(或職稱)
	簽名
	職業(或職稱)
	簽名
	職業(或職稱)
	簽名

	
	
	
	
	
	

	職業(或職稱)
	簽名
	職業(或職稱)
	簽名
	職業(或職稱)
	簽名

	
	
	
	
	
	


註：審查結果應再次徵詢審查委員意見，並經出席委員過半數同意，列入會議紀錄，其結果應簽報機關首長或其授權人員核定。              製表人:　　　　　　　
及格廠商審查結果同意書（表四）
年   月   日
【貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一)】案審查結果再次徵詢委員意見:編號                  廠商【平均分數達及格分數】，是否同意其審查結果？
請予勾選〈(〉。
□同  意
· 不 同  意  理由：                      



審查委員編號：　　              審查委員簽章:__________________  

投標廠商：             





負責人：             





簽章後彌封





（簽章後彌封）
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