


經濟部水利署南區水資源局

決標紀錄表

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱	高屏堰 111 及 112 年度採售分離週邊計畫 (左岸出料)		案號	111-A-06	
數量摘要	(1)管制站設備租用及維護。(2)地磅主體與監控系統設備租用及維護(3座)。(3)運輸便道(橋)施設及維護。(4)洗車台洗車設備租用及維護。(5)疏濬區挖採作業(94.5萬噸)。				
決標會議	111年12月1日14時30分	招標方式	公開招標、最有利標決標		
資格標開標日期	111年10月27日14時10分	最有利標評選日期	111年11月23日9時00分		
編號	投標廠商	資格標審查結果	綜合評選序位	備註	
1	允勝營造有限公司	合格	3		
2	森榮營造有限公司	合格	5		
3	吉暘營造有限公司	合格	4		
4	定誠營造股份有限公司	合格	5		
5	宗億營造有限公司	合格	2		
6	有辰營造有限公司	合格	1		
7	仁勝營造股份有限公司	合格	5		
決標過程： 1. 本採購案於 111 年 10 月 27 日 14 時 10 分辦理資格標開標，計有 7 家廠商投標，審查結果 7 家符合招標文件規定。合格廠商之服務建議書提送本工程工作小組擬具初審意見及召開評選委員會議辦理綜合評選。 2. 111 年 11 月 23 日 9 時 00 分召開評選委員會議綜合評選；結果由「有辰營造有限公司」以序位第 1 (序位合計值最低)，平均評分 (83.83 分) 達 75 分以上，經出席委員過半數評定為最有利標。 3. 本案經本局於 111 年 11 月 28 日核定由「有辰營造有限公司」為最有利標得標廠商。 4. 本案於 111 年 12 月 1 日辦理決標會議結果：「有辰營造有限公司」為最有利標得標廠商。決標日為 111 年 12 月 1 日，決標金額新台幣 42,500,000 元整，工期為限期 112 年 11 月 30 日完工。					
決標原則/得標廠商/決標金額	決標原則：依政府採購法第 52 條第 1 項第 3 款。 得標廠商：有辰營造有限公司 決標金額：新台幣肆仟貳佰伍拾萬元整 其他：無 (超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事)		得標廠商代表簽名(或蓋章)  (不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章)		
異議或申訴事件	無 (註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)				

紀錄

謝和文
111.12.01
1440

列席 薛庭諒 111.12.01
1440

監辦單位：本局主計室

方致堯 111.12.01
1445

主持人

劉怡宏
111.12.01
1442

本局政風室

呂純寧 111.12.01
1445