





附表(十七)-1


議價文件

經濟部水利署南區水資源局委託服務廠商報價紀錄

時間：108年12月26日上午11時

地點：燕巢區第三會議室

委託計畫名稱	曾文南化聯通管工程毗鄰構造物安全監測		
議價廠商	振東國土測繪有限公司	議價次別	
廠商報價	<p>原始報價：新臺幣 <u>壹仟陸佰玖拾玖萬玖仟壹佰零伍元</u> (請填入價格並蓋章)</p> <p>第一次減價：新臺幣 <u>壹仟陸佰玖拾玖萬</u> 元</p> <p>第二次減價：新臺幣 <u>壹仟陸佰玖拾柒萬</u> 元</p> <p>第三次減價：新臺幣 <u>願意以底價承作</u></p> <p style="text-align: right;"></p>		
議價廠商代表簽章	  <p style="text-align: right;">曾好村 108年12月26日</p>		

標的名稱	曾文南化聯通管工程毗鄰構造物安全監測		案號	MOEAWRA1080488
議價廠商	振東國土測繪有限公司		議價次別	1
評選時間	108/12/17		核定底價	壹仟陸佰陸拾萬元整
議價過程	原始報價：新臺幣壹仟陸佰玖拾玖萬玖仟壹元整		廠商代表(簽名或蓋章)	
	第一次減價：新臺幣壹仟陸佰玖拾玖萬元整		 曾建士 108年12月26日	
	第二次減價：新臺幣壹仟陸佰玖拾柒萬元整			
	第三次減價：新臺幣願意以底價承作 元整			
議價結果	<input type="checkbox"/> 1.最後報價為新臺幣_____元整，在核定底價以內，議價成立。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.最後減價結果廠商願照底價承做，議價成立。 <input type="checkbox"/> 3.最後減價結果超過核定底價，以超底價決標。 <input type="checkbox"/> 4.最後報價結果超過核定底價，議價不成立，由次優廠商遞補另通知議價。 <input type="checkbox"/> 5.最後減價結果超過核定底價，議價不成立，無次優勝廠商，主持人宣布廢標。 <input type="checkbox"/> 6.其他： 備註：得標廠商_____為免繳營業稅機關團體，故決標金額應扣除5%營業稅，調整後為新臺幣_____元整。			
紀錄	鄭經祐 1226 1116 (簽名或蓋章)	會辦人員	許秀真 1226 1118 (簽名或蓋章)	
主持人	曾建士 1226 15117 (簽名或蓋章)	監辦人員	政風室	主計室
			書面審核監辦 政風室課員 呂彩縵 (簽名或蓋章)	書面審核監辦 殷建中 (簽名或蓋章)

機關資料

已公告資料