



附表 (十七) -1 議價文件

經濟部水利署南區水資源局委託服務廠商報價紀錄

時間：109年3月12日下午2時

地點：燕巢區第三會議室


委託計畫名稱	白河水庫繞庫防淤工程施工諮詢、隧道開挖地質研判測繪及使用前安全複核		
議價廠商	黎明工程顧問股份有限公司	議價次別	1
廠商報價	<p>原始報價：新臺幣 <u>捌佰零拾伍</u> 元</p> <p>(請填入)</p> <p>第一次減價：新臺幣 <u>捌佰零拾肆</u> 元</p> <p>第二次減價：新臺幣 <u>捌佰零拾</u> 元</p> <p>第三次減價：新臺幣 _____ 元</p>		
議價廠商代表簽章	  <p>洪如發 3/12</p>		

附表(十七)-2 議價文件

經濟部水利署南區水資源局委託服務議價/決標紀錄

時間：109年3月12日下午2時

地點：燕巢區第三會議室

標的名稱	白河水庫繞庫防淤工程施工諮詢、隧道開挖地質研判測繪及使用前安全複核		案號	MOEAWRA1090092
議價廠商	黎明工程顧問股份有限公司		議價次別	1
評選時間	109/3/6		核定底價	捌佰貳拾貳萬元整
議價過程	原始報價：新臺幣 捌佰叁拾伍萬元整		廠商代表(簽名或蓋章)	
	第一次減價：新臺幣 捌佰叁拾肆萬 元整		 洪明俊 3/12	
	第二次減價：新臺幣 願按底價承攬 元整			
	第三次減價：新臺幣 元整			
議價結果	<input type="checkbox"/> 1.最後報價為新臺幣 _____ 元整，在核定底價以內，議價成立。 <input checked="" type="checkbox"/> 2.最後減價結果廠商願照底價承做，議價成立。 <input type="checkbox"/> 3.最後減價結果超過核定底價，以超底價決標。 <input type="checkbox"/> 4.最後報價結果超過核定底價，議價不成立，由次優廠商遞補另通知議價。 <input type="checkbox"/> 5.最後減價結果超過核定底價，議價不成立，無次優勝廠商，主持人宣布廢標。 <input type="checkbox"/> 6.其他： 備註：得標廠商 _____ 為免繳營業稅機關團體，故決標金額應扣除5%營業稅，調整後為新臺幣 _____ 元整。			
紀錄	鄭綉格 0312 1605 (簽名或蓋章)		會辦人員	吳哲全 0312 1405 (簽名或蓋章)
主持人	李連士 0312 151406 (簽名或蓋章)		監辦人員	政風室 主計室 書面審核監辦 政風室 古 (簽名或蓋章) 主計室 李 (簽名或蓋章)