

資格標時間：110年08月04日上午10時

地點：本局開標室

審查會議時間：110年08月17日下午14時

地點：本局第四會議室

價格標時間：110年08月19日上午10時

地點：本局開標室

案號		110-B-002-01-001-008			開標次別	第2次開標			
標的名稱及數量摘要		石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售 (新建坡面工堤防700M、水防道路700M、堤後排水流入工2處、道路側溝流入工1處、生態廊道2處、河道整理1式)			招標方式	公開招標			
刊登政府採購公報日期		110.07.29			上網日期	110.07.28			
編號	標案	投標廠商	標價	工程標價減土石標價	順位	工程標第1次比減價格後之標價	工程標第2次比減價格後之標價	工程標第3次比減價格後之標價	
1	工程標	漢彪營造有限公司							
	土石標	漢彪營造有限公司							
2	工程標	健原營造有限公司							
	土石標	健原營造有限公司							
3	工程標	立勝營造有限公司							
	土石標	立勝營造有限公司							
4	工程標	國本營造股份有限公司							
	土石標	國本營造股份有限公司							
審標結果/廢標原因		<p>一、本案投標廠商計_4_家，開標前合格投標廠商計_4_家；資格標審查結果合格廠商計_4_家，不合格廠商計_0_家；經審查會議決議及格廠商計_0_家，不及格廠商計_4_家；價格標審標結果_1_家符合招標文件規定，其餘_3_家不合格。</p> <p>二、_____報價（減價後）新台幣_____元整最低，且在底價_____元整以內，經主持人當場依政府採購法第52條第1項第1款宣布決標。</p> <p>三、<input type="checkbox"/>最低標價低於底價之百分之八十，惟未低於各有效標廠商總標價平均值之百分之八十，機關認為無顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，依「依採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序」項次二照價決標予最低標廠商。</p> <p>四、<input type="checkbox"/>低於底價之百分之八十，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，宣布保留，並依政府採購法第58條通知廠商於期限內提出說明。</p> <p>五、<input checked="" type="checkbox"/>開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。</p> <p>六、其他：</p>							
決標原則、得標廠商及決標金額		<p>決標原則：依政府採購法第52條第1項第1款。</p> <p>得標廠商：</p> <p>決標金額：</p> <p>其他：</p> <p>得標廠商聲明本工程<input type="checkbox"/>適用物價指數調整，<input type="checkbox"/>不適用物價指數調整。（超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事）</p>					得標廠商代表簽名(或蓋章)		
決標過程		(註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程)							
異議或申訴事件		無(註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)							

主持人：許朝雄 0819 1103

列席：

監辦單位：主計室：

依機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第五條第四款不派員監辦。

紀錄：

政風室：

依機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第五條第四款不派員監辦。

黃郁堯 0819 1102

水利署：陳憲儀 0819 1104

簽

於工務課

110年08月11日

發文字號：水五工

歸檔／申請歸檔展期 天

聯絡人：黃郁媠 05-2304406 #257

主旨：為辦理本局110年度「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)併辦土石標售」等3案開標乙案，簽請核示。

說明：

一、本局110年度「大湖口溪南勢阿丹堤段改善工程(三期)併辦土石標售」、「石牛溪上斗南下東明堤段改善工程」及「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」訂於110年8月19日上午10時辦理評分及格最低標-價格標開標(詳招標公告)。

二、因應三級防疫警戒，為利開標作業進行，擬於開標是日通知投標廠商於開標室外觀看，如須辦理比減價作業，再依序請廠商進入開標室。

擬辦：擬請派員主持並會請相關課室屆時派員監辦、協辦。

——批核軌跡及意見——

公文文號：1100109916 識別碼：1100109916

1. 工務課 副工程司 黃郁媠 110/08/11 14:27:34(承辦)：

-----

2. 工務課 工務課課長 施國順 110/08/13 19:33:05(核示)：

擬請許副工程司朝雄主持。

-----

3. 工務課 副工程司 許朝雄 110/08/16 08:31:29(會辦)：

-----

4. 秘書室 辦事員 卓育珊 110/08/16 10:47:59(會辦)：

-----

5. 秘書室 秘書 孔祥嘉 110/08/16 10:48:35(會辦)：

-----

6. 主計室 主任 王絹惠 110/08/16 11:54:07(會辦)：

另有重要公務需處理，致無人員可供分派，擬不派員監辦。

-----

7. 政風室 主任 劉明霞 110/08/16 18:48:39(會辦)：

本室當日已排定公務，擬不派員監辦。

工務課



1100109916

**經濟部水利署第五河川局**  
**「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」**  
**評分及格最低標採購審查委員會會議紀錄**

壹、會議時間：110年8月17日(星期二)下午2時

貳、會議地點：本局第四會議室

參、主持人：吳召集人明華

紀錄：顏玉林

肆、審查委員會組成：專家學者委員4人、專家學者以外委員3人，共計7人組成。

伍、出席委員：吳召集人明華、施副召集人國順、謝委員勝彥、林委員連山、  
洪委員東坡、吳委員嘉偉

陸、請假委員：張委員長海

柒、列席人員(工作小組成員)：顏副工程司嘉宏、李工程員宇哲、  
林工程員柏毅

捌、審查方式：採總評分法審查及格廠商。

玖、投標廠商家數及名稱：投標廠商4家且其資格及審查項目以外資料經審查合格，廠商名稱為立勝營造有限公司、國本營造股份有限公司、漢彪營造有限公司、健原營造有限公司。

拾、主持人致詞：(略)

拾壹、報告事項：

一、主辦單位就本案需求內容及廠商審查事宜報告(略)。

二、工作小組初審意見報告(略)。

三、各出席審查委員代號於現場抽籤。

拾貳、主持人詢問有無需迴避之情形：

一、經詢問與會審查委員後，委員均表示無需迴避之情形。

二、經詢問參與審查廠商後，廠商表示審查委員及工作小組成員均無需迴避

之情形。

拾叁、廠商簡報及詢答事項：(略)。

拾肆、審查結果：

- 一、綜合審查結果詳審評分總表(如附件)，立勝營造有限公司評分加總分數為 471 / 評分平均分數為 78.5、國本營造股份有限公司評分加總分數為 426.5 / 評分平均分數為 71.1、漢彪營造有限公司評分加總分數為 453.5 / 評分平均分數為 75.6、健原營造有限公司評分加總分數為 420 / 評分平均分數為 70。
- 二、經主持人詢問出席委員及列席人員，均認為不同委員之審查結果有明顯差異情形，由召集人提交委員會議決，議決結果維持原審查結果，另審查委員會或個別委員審查結果未與工作小組初審意見有異。
- 三、廠商立勝營造有限公司評分平均分數為 78.5、國本營造股份有限公司評分平均分數為 71.1、漢彪營造有限公司評分平均分數為 75.6、健原營造有限公司評分平均分數為 70，經出席委員過半數決議：無及格廠商，不及格廠商為立勝營造有限公司、國本營造股份有限公司、漢彪營造有限公司及健原營造有限公司共4家公司。

拾伍、委員是否有不同意見：無。

拾陸、散會。(下午04時00分)

拾柒、審查委員簽名確認會議紀錄(須請委員簽名確認)：

吳伯華、謝曉宇、洪東坡、林連山、  
施國順、吳嘉偉

經濟部水利署第五河川局

【石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售】

評分及格最低標審查作業審查評分總表

委員	廠商編號	立勝營造有限公司	國本營造股份有限公司	漢彪營造有限公司	健原營造有限公司
委員(1)		80	70.5	74	71
委員(2)		80	72	80	72
委員(3)		74.5	65.5	73	59
委員(4)		77.5	70.5	73.5	71
委員(5)		80	74.5	77	74
委員(6)		79	73.5	76	73
統 計 結 果					
出席委員評分加總分數		471	426.5	453.5	420
出席委員評分平均分數		78.5	71.1	75.6	70

及格廠商：無

不及格廠商：立勝營造有限公司、國本營造股份有限公司、漢彪營造有限公司、健原營造有限公司

審查意見：詳會議記錄

全部 審查	姓名	吳明華	施國順	吳嘉偉	謝勝彥	林連山	洪東坡
	職業	副局長	課長	正工程司	退休	退休	經濟部 工程查核 委員
	出席或缺席	出席	出席	出席	出席	出席	出席
委員	姓名	張長海					
	職業	土木 技師					
	出席或缺席	請假					

出席審查委員簽名：

