
編號 廠商名稱 標價
標價排

序

決標價或議定

決標價

提貨

順序
備註

B3 駿益興業股份有限公司 2,799,300 1 2,799,300 1

B5 良豐行 2,666,000 2 2,666,000 2

A6 台灣鑛資工業股份有限公司 2,584,300 1 2,584,300 3

A4 立得砂石股份有限公司 2,193,000 2 2,193,000 4

A1 大元行 2,167,200 3 2,167,200 5

A3 瑞岡砂石瀝青混凝土廠 2,021,000 4 2,105,844 6

A2 爵曜企業有限公司 1,936,000 6 2,105,844 7

A5 福田瀝青混凝土有限公司 1,978,000 5 2,105,844 8 99.05.17議價

2,663,771 元/43,000公噸

元/43,000公噸

標案名稱：99年度南清水溪與光復溪河段疏濬工程兼供土石標售採售分離(收入)

元/43,000公噸

2,219,809

開(決)標紀錄表

經濟部水利署第九河川局

決標原則：（一）依標售總量規劃第一類8小標，各4.3萬公噸；第二類 2小標，各4.3萬公噸。同時標

售。（二）開標時，以符合投標廠商資格及其投標價高於標售底價者為合格標，並具有參與決標資

格。（三）全數合格標廠商投標價平均值加計百分之二十為「最低決標價」之計算基準上限值（以下

簡稱上限值），超過上限值者，其投標價不納入計算「最低決標價」。排除超過上限值家數後再依其

投價由高至低排序，取前15家投標價總合平均值作為「最低決標價」。則依實際家數廠商投標價總合

值作為「最低決標價」。（四）投標價高於「最低決標價」者，以原投標價辦理決標，並依其投標價

由高至低依序決定出料順序；其投標價低於「最低決標價」者，由執行機關依其投標價之次序，由高

至低取得合格標廠商同意，以「最低決標價」辦理決標，並依其投標價由高至低依序決定出料順序；

未得標之合格標廠商均列為備取廠商。（五） 得標廠商押標金自動轉為提貨保證金，並於機關通知載

運日前一星期內將土石價款向主辦機關一次繳交。

2,105,844 元/43,000公噸

公告底價

投標價平均值

計算基準上限值

(平均值加計20%)

不列入「最低決標價」計算

最低決標價

「上限值」以下廠商依序（高至低）取預

計決標單位數（10家）平均

1,935,000


