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決標公告
公告日:107/05/04

[機關代碼]3.13.20.18
 [機關名稱]經濟部水利署第八河川局

 [單位名稱]工務課
 [機關地址]950臺東縣臺東市寶桑路24號

 [聯絡人]沈志龍
 [聯絡電話]089-322023分機1523

 [傳真號碼]089-323515
 [電子郵件信箱]wra08026@wra08.gov.tw

 [標案案號]107-B-01010-001-042 
 [招標方式]公開招標 

[決標方式]最低標 
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否 
[新增公告傳輸次數]01

 [是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
 [標案名稱]卑南溪電光四號、五號堤防基礎保護工加強工程

 [決標資料類別]決標公告
 [是否屬共同供應契約採購]否

 [是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
 [是否複數決標]否

 [是否共同投標]否
 [標的分類]工程類5133水道、海港、水壩及其他水利工程

 [本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基
層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否

 [是否屬統包]否
 [是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否 

[開標時間]107/05/02 11:00
 [原公告日期]107/04/19     原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期

 [採購金額]46,906,233元
 [採購金額級距]公告金額以上未達查核金額 

[辦理方式] 自辦 
[是否適用條約或協定之採購]

 [是否適用WTO政府採購協定(GPA)] 否
 [是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否

 [是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否
 [預算金額是否公開]是

 [預算金額]46,906,233元
 [是否訂有底價]是

 [是否受機關補助]否
 [履約地點]臺東縣關山鎮(原住民地區)



[履約地點(含地區)]臺東縣－關山
 [是否含特別預算]否

 [歸屬計畫類別]屬愛台十二項計畫
 [本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是

 [本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
 [是否屬災區重建工程]否

 [投標廠商家數]3
 [投標廠商1]

 [廠商代碼]86079407
 [廠商名稱]東王營造有限公司

 [是否得標]是
 [組織型態]公司登記 

[廠商業別]營造業
 [營造業登記證號碼]綜甲H字第A03336-000號

 [廠商地址]244新北市林口區 文化三路1段39巷189號10樓 
[廠商電話]02- 2609619 
[決標金額]43,500,000元

 [得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
 [是否為中小企業]是

 [是否為原住民個人或政府立案之原住民團體 ]否
 [預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元

 [履約起迄日期]107/05/23－107/11/18 (預估)
 [雇用員工總人數是否超過100人]否

 [投標廠商2]
 [廠商代碼]23708626

 [廠商名稱]金川營造有限公司
 [是否得標]否

 [組織型態]公司登記 
[投標廠商3]

 [廠商代碼]93711379
 [廠商名稱]新東錦營造有限公司

 [是否得標]否
 [組織型態]公司登記 

[決標品項數]1
 [第1品項]

 [品項名稱]卑南溪電光四號、五號堤防基礎保護工加強工程
 [是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否

 [得標廠商1]
 [得標廠商]東王營造有限公司

 [預估需求數量]1
 [得標廠商原始投標金額]43,500,000元

 [決標金額]43,500,000元
 [底價金額]44,000,000元
 [標比]98.86%

 [原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))



[原產地國別得標金額1]43,500,000元
 [未得標廠商1]

 [未得標廠商]金川營造有限公司
 [是否合格]是

 [標價金額]43,680,000元
 [未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 

[標價偏低理由] 
[未得標廠商2]

 [未得標廠商]新東錦營造有限公司
 [是否合格]是

 [標價金額]43,950,000元
 [未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 

[標價偏低理由] 
[決標公告序號]001

 [決標日期]107/05/02
 [決標公告日期]107/05/04

 [契約編號]107-水八工-07
 [是否刊登公報]是

 [招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術]否
 [得標廠商是否提出運用BIM技術]否

 [底價金額]44,000,000元
 [底價金額是否公開]是

 [總決標金額]43,500,000元
 [決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否

 [總決標金額是否公開]是
 [是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否

 [契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否 ，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標
文件所訂物價指數調整條款聲明書 

 [履約執行機關代碼]3.13.20.18
 [履約執行機關名稱]經濟部水利署第八河川局

 [機關主（會）計是否派員監辦]是 ，實地監辦
 [機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦]是 ，

實地監辦
 [附加說明]本工程數量摘要：

 護坦工加強1,000公尺、丁壩工 14座、河道整理(約12.5萬立方)1,800公尺、基礎及坡面修復
80公尺。 

 


