
順序 廠商名稱  決標價 提貨梯次 數量(立方) 預定提貨載運期間

1 富鋒產業股份有限公司        450,000 1 3,000       預定114年2月中旬出料

2 建坤實業社        450,000 1 3,000       預定114年2月中旬出料

3 石富建材有限公司        450,000 2 3,000       視現場載運情形於進場前3日通知

4 勢鴻有限公司        450,000 2 3,000       視現場載運情形於進場前3日通知

5 地石有限公司        450,000 2 3,000       視現場載運情形於進場前3日通知

合計 2,250,000     15,000      

宜蘭河慶和橋至西門橋間河段疏濬作業（收入）第一期土石標售作業決標廠商及提貨順序清冊

經濟部水利署第一河川分署


