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經濟部水利署第二河川分署 

契約書 
 

 

 

 

契約編號  

採購名稱 鳳山溪39-40斷面攔河堰小水力發電設備建置 

履約地點 新竹縣新埔鎮 

廠商名稱  

設備裝置 

總容量 
  瓩(kW) 

回饋金百分比 % 

契約生效日    年 月  日    

契約期限 正式商轉日起算20年止 
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「鳳山溪39-40斷面攔河堰小水力發電設備建置」 

契約書 

 
招標機關 經濟部水利署第二河川分署 （以下簡稱甲方）及         (以下簡

稱乙方)，雙方為執行「鳳山溪39-40斷面攔河堰小水力發電設備建置」，同意

訂定本契約，共同遵守，其條款如下： 
第一條 本契約用詞定義如下： 

(一) 水力發電設備：指利用渠道之自然水量與落差之水力能，轉換為電能之

發電設備。 

(二) 投標設備裝置容量：係指投標廠商投標時，符合再生能源發展條例規定

之水力發電設備之總裝置容量(瓩)。 

(三) 興建期間係指計畫期間內乙方裝設水力發電系統施工期間；營運期間係

指水力發電系統運轉開始至結束期間。 

(四) 權利金百分比：係指售電收入之一固定百分比。 

(五) 權利金：每期乙方需支付予甲方之金額，係指水力發電設備售電收入乘

以權利金百分比。 

(六) 許可使用費：依《中央管河川區域使用行為規費收費標準》第六條，按

其使用面積或長度，以鄰近土地每平方公尺最低公告現值乘以固定百

分比。 

(七) 使用補償金：指乙方未辦理續約仍繼續使用時，應繳納之價款，補償金

計算方式為計畫期間最後12個月平均權利金之1.5倍之金額，依照乙方

占用月份計(未達1個月則以1個月計)。 

(八) 完成小水力發電設備設置：指乙方完成小水力發電設備併聯試運轉且取

得設備登記文件並正式商轉。 

(九) 正式商轉日：指乙方與台電公司或轉供用電端雙方會同抄表日為正式購

售電能日，亦即為正式商轉日。 

第二條 標的範圍： 

指於不影響原定用途、甲方營運進水操作管理及設施安全情形下，可供

設置水力發電設備之處所，詳計畫標的清冊，乙方應自標的範圍內，評估合

適設置方式，據以完成投標設備裝置總容量。若設置地點，計畫標的清冊之

指定區域地號無標示或錯誤或增列，經查明屬實，雙方以書面相關文件或會

議紀錄修正或增列。倘地號仍有疑義，由乙方向地政機關繳費申請鑑界(費用

由乙方負擔)。 

第三條 契約期限： 

(一)自決標日起30日曆天（以日曆天計算，所有日數均應計入，末日為例假

日者，順延至下一上班日）內雙方應簽訂契約，簽約日即為契約生效

日，契約期限為正式商轉日起算20年止，期滿時，關係即行終止，甲

方不另通知。 
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(二) 乙方於履約期間未有重大違反契約且有意續約者，得於契約期限屆滿前

三個月內向甲方提出換約續約申請；逾期未申請者，視為無意續約，

期滿時，關係即行終止。 

(三) 乙方未辦理續約仍繼續使用，即為無權占用，應繳納使用補償金，並不

得主張民法第四百五十一條之適用及其他異議。 

(四) 乙方申請續約需經甲方同意後始得優先續約，並辦理重新簽訂契約書，

續約期(年限)由甲方以不影響公用用途情況下，依提供設施之特性、使

用方式定之，另權利金依雙方合意後調整權利金百分比計算。 

第四條 契約條件： 

(一) 乙方應於契約生效日起500日曆天內取得能源主管機關發電同意備案，

並自取得同意備案次日起3年內完成小水力設備裝置設置，且裝置容量

須達合計投標設備裝置容量，完成小水力設備裝置設置之認定為系統

已完成正式商轉。未能依上述期間設置完成，每逾一日未完成應裝置

總容量，按日收取懲罰性違約金；計算方式如契約第九條第(三)項規定。 

(二) 倘未於前開期限內完成投標標價清單之承諾水力發電設備裝置容量，且

逾期超過 180 日曆天，甲方得逕行終止契約，並沒收履約保證金併同追

繳相關權利金及懲罰性違約金等；但屬不可歸責乙方因素或經甲方認

定非歸責於乙方因素或已核准展延均不再此限。 

(三) 乙方未依上述規定期限內取得能源主管機關發電同意備案及完成裝置容

量時，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延契約期限者，

廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，於60日曆天內以書面向甲方

申請展延契約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長契約期限，

乙方得按「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」規定辦理展延，

不計算懲罰性違約金，若甲方未同意展延，視為違約，則依本契約第

九條辦理。其事由未達1日者，以1日計。 

1. 設置地點具改建計畫或原定有其他用途或不可預見、不可避免之

災害或法令變更等不可歸責於乙方之因素者之事由(須經雙方協商認定

之)，致無法設置者。 

2. 發生契約規定不可抗力之事故。 

3. 甲方要求全部或部分暫停履約。 

4. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。 

5. 其他非可歸責於廠商之情形，經甲方認定者。 

(四) 前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履

約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向

甲方提出書面報告。 

(五) 乙方得標後設置完成水力發電設備之發電容量未能達到投標標價清單之

承諾水力發電設備裝置容量者(低於投標裝置容量)，若屬可歸責於乙方

之原因，甲方應依減少瓩數，每瓩以新台幣4,000元計算懲罰性違約金。 

(六)未能達到投標設備裝置總容量之除外條件，係指設置地點具改建計畫或
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原定有其他用途或不可預見、不可避免之災害或法令變更等不可歸責

於乙方之因素者之事由(須經雙方協商認定之)，致無法設置者，其規劃

裝置總容量得予以扣除。 

(七)乙方得標後，依水利法及河川管理辦法相關規定，應申請河川區域使用

許可，經審查及勘查符合規定者，應繳清許可使用費及許可使用保證

金，經發給使用許可書後，始可進行施工。 

第五條 標的使用限制： 

(一) 本契約計畫標的僅限作為設置水力發電設備使用，不得供任何其他用途，

若乙方違反本使用用途或違背法令規定，經甲方定相當期限，催告乙

方改善，逾期未改善時，甲方應終止契約，並沒收已繳交之履約保證

金及追繳該使用期間應繳交之權利金。 

(二) 乙方於契約解除、終止或期滿未獲續約時，依本契約第二十條規定辦理

返還計畫標的。 

(三) 履約期間有關許可同意使用土地範圍之場域及設施之維護管理、水力發

電設備維護管理及公共安全意外之防護均由乙方負責。其造成人員傷亡、

財物毀損或甲方之不動產、渠道設施受損，應由乙方負責，若因而造成甲

方被訴或被求償者，乙方應賠償甲方所受一切損害(含所有訴費、律師費

及其他必要費用)，其損害金額優先扣除許可使用保證金，不足部分再由履

約保證金扣除或向乙方求償。 

(四) 本案水力發電設備使用段維護管理之方式及標準依甲方規定辦理，並依契

約第二十六條規定提送履約應交付文件報甲方同意後始得施作。為設施取

輸水安全，其供水穩定及水力電廠安全維護管理計畫應包括(但不限於)人

員巡查機制、設施清理之頻率、人力配置、水位高度警戒系統建置、

CCTV系統建置、機組故障檢修或緊急撤(吊)離之必要措施之內容說明。

遇緊急應變需要時，應依甲方通知或指示配合撤(吊)離發電機組所生作業

與費用由乙方負責。 

(五) 颱風(中央氣象署發布海上或海上陸上警報)或大雨、豪雨(包括大豪雨、

超大豪雨)特報，頭前溪之集水區列入警戒區域時，乙方應配合甲方防

汛整備派人進駐並隨時保持橫向聯繫，備妥必要之應變防災措施所需物

力及器材即時應變，必要時派人輪值留守。 

(六) 乙方在許可使用範圍內設置水力發電設備，應由乙方出資興建，該設備

不得影響既有設施結構及渠道輸水效益。履約期間所發生之侵權、環

保、人員傷亡、意外事件等，均由乙方負責處理，與甲方無涉；並且

乙方對計畫標的應盡善良保管責任，如因故意、過失或施工不良，致計

畫標的基地上不動產及其他設施損毀時，經甲方同意限期復原及修復，

如無法於期限內復原乙方願付一切損害賠償責任，絕無異議；若因而

致甲方損害者，甲方得就損害金額請求乙方賠償，其損害金額優先扣

除許可使用保證金，不足部分再由履約保證金扣除或向乙方求償。 

(七) 乙方非經甲方同意，不得擅自拆除、增建、更換或將計畫標的空間轉讓
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第三人，亦不得轉租、轉借或以其他名義供第三人使用，若乙方違反，

經甲方定相當期限，催告乙方改善，逾期未改善時，甲方應終止契約，

並沒收已繳交之履約保證金及追繳該期使用期間應繳交之權利金。 

(八) 乙方施工及維護時應依「施工及維護期間注意及配合事項」(如附件)辦

理。 

(九) 計畫標的範圍之使用不得違反水利法、建築管理及其他法規之規定。 

(十)乙方所申請設置之水力發電設備，其規劃設計、所需加強電力網費用、

採購、施工安裝及職業安全衛生管理，與水力發電設備之運轉、維護、

安全管理、損壞修復、水力發電設備所造成的人員傷亡及稅捐等一切事

項，概由乙方負責。另併網時程由乙方自行與台電公司洽談並提早因應，

倘逾期所定期限不得以任意理由要求甲方展延。 

(十一) 本標案送交經濟部能源署或縣市政府設備登記同意備案、併聯審查及

與台電公司簽約併聯之發電設備均以乙方為申請人，甲方配合提供設置

場地及同意使用相關文件。 

(十二) 乙方應以善良管理人之注意，保管計畫標的之基地，如有下列情形之

一者，無論為乙方所為或第三人所為，乙方均應負回復原狀之義務： 

1. 堆置雜物。 

2. 採取土石。 

3. 破壞水土保持及渠道土建安全結構。 

4. 造成土壤、地下水或水庫蓄水範圍內水質污染。 

    前項情形，經甲方限期回復原狀而不為回復原狀時，甲方除應依本契

約第十三條終止契約外，其因此所致損害，乙方應負賠償之責。 

(十三) 乙方於取得計畫標的得標權時，後續查證違反投標資格或違反投標

須知規定或訂約時所繳付證件有虛偽不實時，乙方除負法律責任外，

甲方應依本契約第十三條終止契約，所繳履約保證金不予退還，並

追繳該使用期間應繳交之權利金。 

(十四)攔河堰係以農業灌溉用水需求為主要考量，小水力發電機組運轉非

消耗性用水，應保留灌溉用水需求，乙方不得以增加發電量為由，

向甲方提出增加放流量之請求。乙方應評估水力發電潛能及風險，

自行決定合理之裝置容量，不得有異議，且不得提出任何補償，  

第六條 因本契約所生之相關稅捐或罰鍰，其負擔方式如下: 

(一) 計畫標的於履約期間應繳納之一切稅捐及費用等均由乙方負擔。 

(二) 工程受益費及其他費用之負擔，依有關法令規定辦理。 

(三) 乙方因違背相關法令，經主管機關裁處甲方之罰鍰等費用，應由乙方負

擔，乙方並應負改善及賠償一切損失之責任。 

第七條 權利金計算方式： 

(一) 權利金=售電收入(元)×權利金百分比(%) 

(二) 售電收入(元)= 水力發電設備發電量(度)×售電價格(元)。 

(三) 權利金百分比(%)為乙方得標時承諾願支付之售電收入百分比：3%。 
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第八條 權利金繳納方式： 

(一)  權利金每年度分兩期繳納，應於甲方與土地管理單位完成土地撥用或登

記當日起算，由甲方發文並檢附土地撥用完成證明文件或土地登記簿謄

本告知乙方權利金起算日期。乙方應於每年的一月一日至三十一日與七

月一日至三十一日期間內，依本契約第七條製作前一年七月至十二月與

該年一月至六月權利金繳納明細表及並需檢附台電公司電費單收據影本

(加蓋公司章及與正本相符) 後送至甲方。乙方未於規定時程內未送達，

視逾期違約，應加收權利金繳納明細表逾期違約金。 

(二) 甲方收到權利金繳納明細表，經審核後通知乙方，乙方應於15日內繳納

至甲方指定處所。 

(三)  如乙方於繳納期限內未繳納權利金，甲方應依本契約第九條逾期違約

金計算方式，計算權利金逾期違約金並通知乙方，乙方應於甲方指定

期限內繳納完畢。 

(四)  權利金繳納明細表如乙方於繳納期限內未提送，甲方應依本契約第九條

逾期違約金計算方式計罰，權利金繳納明細表逾期違約金與權利金逾

期違約金應該分計。 

(五) 有關權利金之繳納期限如有特殊因素，經甲方同意，可延後繳納，並免

收逾期違約金。 

(六) 乙方於履約期間內地址變更時，應通知甲方更正。 

第九條 逾期違約金及懲罰性違約金計算方式： 

(一) 每期權利金逾期繳納時，應依下列各款加收逾期違約金： 

1. 逾期繳納未滿一月者，照欠額加收2 %。 

2. 逾期繳納在一個月個以上未滿二個月者，照欠額加收4 %。 

3. 逾期繳納在二個月以上未滿三個月者，照欠額加收8 %。 

4. 逾期繳納在三個月以上者，一律照欠額加收10 %。 

(二) 乙方未依規定於期限內完成設置投標設備裝置總容量且取得併聯試運轉，

處以違約金以示懲罰，處以違約金以示懲罰。但有不可預見、不可避免之

災害或法令變更等不可歸責於乙方之因素者，不在此限。 

(三) 因可歸責乙方之事由，投標設備設置容量未能於期限內完成設置，甲方

應依下列公式計算違約金，以作為乙方之懲罰性違約金：【(投標設備

設置總容量(瓩)) − (不可歸責之系統設置容量(瓩)) 】× ( 4,000 (元/瓩))。

另如有按日收取懲罰性違約金，則將上述懲罰性違約金× (1/365)，其收

取該違約金單次最大上限為新臺幣150萬元為止(未達1日仍以1日計)。

【舉例：廠商投標設置容量1,600瓩，期間無不可歸責因素，且逾期10

日 ， 則 每 日 應 收 取 違 約 金 1,600×4,000/365= 

17,534 (四捨五入個位數位)，逾期10日則須繳付17,534×10 =175,340；倘

逾期400日，已超過150萬元，上限收至150萬元為止】 

第十條 履約保證金： 

(一) 本契約應繳交履約保證金金額為新臺幣100萬元。 
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(二) 乙方於決標次日起 15日內(末日為例假日者順延一日)，應給付履約保證

金。乙方應以下列方式繳納： 

1. 票據繳交：受款人抬頭為『經濟部水利署第二河川分署』。 

2. 以現金繳納：匯入「台灣銀行新竹分行」戶名「水利署水資源作業基

金第二河川分署403專戶」帳號015036071905。 

(三) 所繳押標金得抵繳履約保證金。 

(四) 未依契約規定期限或未經甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其

逾期違約金之金額，自待付契約價金扣低仍有不足者，不足金額於履約保

證金扣抵。 

(五) 乙方所繳納之履約保證金(不含孳息)或全部不予發還之情形： 

1. 因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部份所占契

約金額比率計算之履約保證金；全部終止或解除契約者，全部履約保

證金。 

2. 未依契約規定期限或計畫標的所有或甲方之延長期限履行契約之一部

或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與

該不足金額相等之履約保證金。 

3. 未依契約規定延長履約保證金之有效期限者，其應延長之履約保證

金。 

4. 其他應可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未

賠償情形。 

(六) 履約保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳

納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔

保作業辦法」所訂定者為準。 

(七) 連帶保證廠商非經甲方許可，不得自行退保。其經甲方查核，中途失其保

證能力者，由甲方通知乙方限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續

完成經甲方認可後，始能解除其保證責任。 

(八) 甲方依契約規定認定有不發還乙方履約保證金之情形者，除已洽由連帶保

證廠商履約而免補繳者外，該連帶保證廠商應於5日內向甲方補繳該不發

還金額中，原由連帶保證代之或減收之金額。 

(九) 履約保證金退還方式： 

1. 契約關係終止或消滅時，乙方如無違約，於契約標的回復原狀交還甲

方後，無息返還履約保證金或其餘額。 

2. 契約期滿、契約終止、契約解除或因其他原因致契約關係消滅後，乙

方未依契約或甲方催告期限內回復原狀交還不動產，甲方得沒收履約

保證金或其餘額，如另受有損害，並得請求損害賠償。 

(十) 履約保證金之發還，依下列原則處理： 

1. 以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之

禁止背書轉讓即期支票發還。 

2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。 
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3. 以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該

質權設定之金融機構。 

4. 以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通

知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。 

5. 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連

帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發

還或已屆期失效者，得免發還。 

(十一) 保證書狀有效期之延長： 

乙方未依契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保

證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，該保證書、保險單或

信用狀之有效期應按遲延期間延長之，每次至少需延長至前保證書有

限期限後三個月。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期

屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管，其

所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。 

第十一條 許可使用費及許可使用保證金： 

(一) 本契約使用計畫標的應繳交之許可使用費之金額及徵收，皆依《中央管河

川區域使用行為規費收費標準》相關規定辦理。 

(二)本契約應繳交許可使用保證金金額計算方式、繳納及退還等相關作業，皆

依《中央管河川區域區域排水設施範圍一般性海堤之使用行為保證金收取

及退還基準》相關規定辦理。 

第十二條 保險： 

(一) 乙方應於履約期間辦理公共意外責任險及營繕承包人責任保險，包括因業

務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損

失。 

(二) 保險期間自決標次日起至契約期限屆滿後 3 個月止，如有申請換約續約

者，保險期間比照順延。 

(三) 未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，視為違約論。 

(四) 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負

擔。 

(五) 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長合約期限。 

(六) 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠

者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。 

(七) 保險單正本 1 份及繳費收據副本 1 份應於辦妥保險後即交甲方收執。 

第十三條 終止契約： 

(一) 有下列情形之一者，甲方得逕行終止契約： 

1. 乙方違反第十二條-(三)項保險契約之變更或終止，處應繳保費10 %為

懲罰性違約金，並限期於15日內回復原保險契約內容，違者，甲方得

終止契約。 

2. 於履約期間逾期繳納權利金次數累計達5次者。 
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3. 使用行為違反法令、違背公共秩序或善良風俗者。 

4. 使用行為違反契約者。 

5. 其他違反本契約規定事項者。 

6. 因舉辦公共、公用事業需要、公務需求或依法變更使用時。 

7. 本乙方計畫期間內，為達計畫目的或契約要求而行使之工作內容，如

屬經濟部投資審議司公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範

疇」，乙方於履約期間因股份或資本額變動而成為經濟部投資審議司

公告之陸資資訊服務業者。 

8. 屬可歸責於乙方之原因造成乙方未依本契約第四條-(一)規定期限內完

成水力發電設備建置，並逾期超過180日曆天。 

9. 經甲乙雙方合議認定小水力電廠開發過程已導致甲乙雙方皆無效益之

情形，甲方得終止契約，且乙方不得向甲方求償。 

(二) 有下列情形之一者，甲方應終止契約： 

1. 每期權利金繳納期限屆至而仍未繳納，經甲方連續催告3次仍未履行

者。 

2. 乙方違反本契約規定或重大違反法令致嚴重影響其經營能力或甲方

聲譽者，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善時者。 

3. 乙方經法院裁定重整或宣告破產，進行破產法上之和解，或因違反

法令經主管機關命令解散、停業或歇業者。 

4. 政府實施國家政策或都市計畫或土地重劃等有收回必要時。 

5. 其他合於民法或其他法令規定，應予終止契約者。 

6. 乙方未依本契約第五條-(一)、第五條-(七)或第五條-(十二)項規定辦

理，經甲方定相當期限，催告乙方改善，而逾期未改善時者，甲方

立即終止契約。 

7. 乙方有本契約第五條-(十三)規定之情事者。 

(三) 甲方依第一項及前項各款所列情形之一終止契約，因可歸責於乙方者，乙

方所繳之權利金及履約保證金不發還，乙方並同意放棄以履約保證金抵付

權利金之抗辯權。其因而致甲方受損害者，甲方並得請求損害賠償；其因

可歸責於甲方者，甲方應退還全額履約保證金或其餘額。 

(四) 乙方於契約期限屆滿前終止本契約者，應得甲方同意後，始生終止效力。

甲方同意乙方終止契約後，其已繳交之履約保證金不發還，並追繳該期使

用期間應繳交之權利金。 

(五) 任一方於契約屆滿前欲提前終止或解除契約時，須於三個月前以書面通知

他方，自通知日起三個月內仍以履約期間計算。倘乙方於契約屆滿前申請

終止契約，其已繳交之履約保證金由甲方沒收，不予退還，並追繳該使用

期間應繳交之權利金。 

(六) 因不可歸責於乙方之事由而終止契約者，乙方繳交之履約保證金，於抵付

欠繳權利金、拆除地上物或回復原狀、損害賠償等費用後，如有賸餘，無

息退還；如有不足，由乙方另行支付。 
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第十四條 法令變更： 

本契約所稱法令變更，係指因本契約簽訂時所無法預見之法令或政府

政策之變更，致對乙方之水力發電設備設置或營運之執行，或財務狀

況發生不利影響者。 

第十五條 法令變更之通知及認定： 

(一) 於發生法令變更之情形時，任何一方均得以書面就下列事項，通知他方回

覆： 

1. 本契約之計畫標的是否應配合變動。 

2. 本契約內容是否應配合修改。 

3. 本契約相關期日是否應配合展延。 

4. 因法令變更所致之損害。 

(二) 任何一方於收到他方依前項之通知後，雙方應即綜合當時情況加以認定。 

第十六條 損害之減輕： 

於發生法令變更之情形，雙方均應盡力採取各種必要之合理方法，以

減輕其因此所致之損害或避免損害之擴大。 

第十七條 非可歸責之契約終止或解除： 

本契約因法令變更無法繼續履行者，雙方得終止或解除全部契約。 

第十八條 法令變更之終止契約： 

(一) 因發生法令變更之情形，依本契約之規定處理後，乙方仍無法繼續水力發

電設備設置或營運時，雙方應即就是否繼續履行本契約或相關處理方案進

行協商，仍無法達成協議時，任一方均得以書面通知他方終止本契約。 

(二) 雙方依前項非可歸責於雙方之事由而終止本契約，乙方應繳交使用期間之

權利金，甲方退還全額履約保證金或其餘額，並得依其他經雙方同意之補

救措施處理之。 

第十九條 法令變更之通知方式： 

(一) 甲、乙雙方間之通知，除另有約定者外，得以書面文件、信函、傳真或電

子郵件方式為之，並送達他方所指定之人員或處所。 

(二) 前款通知，於送達他方或通知所載生效日生效，並以二者中較後發生者為

準。甲、乙雙方對通知內容如有異議，應於送達次日起 15 日內通知對

方，逾期未通知，視為無異議。 

第二十條 標的之返還： 

(一) 乙方於契約解除、終止或契約期限屆滿未獲續約時，乙方應於上開期日起

3個月內自行拆除水力發電設備並返還許可使用之國有不動產；未拆除

者，視同拋棄該水力發電設備所有權，由甲方自行處理，拆除設備費用由

乙方全額負擔，得優先自許可使用保證金扣除，不足部分再由履約保證金

扣除或向乙方求償。 

(二) 乙方未依前款規定返還計畫標的，其所繳之履約保證金由甲方沒收。 

(三) 若乙方應回復原狀而未回復原狀其所遺留之器具、傢俱及雜物一概視為廢

棄物論，無條件任憑甲方處理(包含丟棄)，乙方不得異議。甲方因搬移處
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置或丟棄該器具、傢俱及雜物等回復原狀所生之處置費用，得優先自許可

使用保證金扣除，不足部分再由履約保證金扣除或向乙方求償。 

第二十一條 乙方不得主張土地法第一百零四條之優先購買權及設定地上權，不

得以本契約作為設定抵押擔保或其他類似使用。 

第二十二條 契約公證及訴訟： 

(一) 經許可同意使用者，訂約後，乙方應會同甲方向不動產所在地之管轄法院

辦理公證，並依公證法第十三條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨，

公證費用由乙方負擔。 

(二) 如乙方因違約，致甲方對乙方提起任何訴訟及強制執行程序，甲方於勝訴

時有權向乙方請求因該等訴訟及強制執行程序所支出之訴訟費用。 

(三) 乙方於契約有效期間應嚴守本契約規定，違約者，應賠償甲方損失。若涉

有訴訟者，以台灣新竹地方法院為第一審管轄法院。 

第二十三條 契約生效及契約條款之變更、修改，權利之行使： 

本契約條款之變更、修改，應經甲、乙雙方同意以書面簽訂契約變更協

議書為之，始生效力。本契約任一方，如於任何時刻未行使其依本契約應享

有之權利，不應視為放棄該權利或其他有關之權利，亦不應視為嗣後不得行

使此等權利。 

第二十四條 契約之解釋： 

(一) 本契約任何條款或約定如有無效原因或無法執行之部分，該部分無效。但

除去該部分，契約亦可成立者，其他條款應不受影響而仍完全有效。該無

效之部分，甲、乙雙方必要時得依契約原定目的變更之。本契約附件為本

契約內容之一部分，與本契約條款具有相同之效力，二者如有不同約定

者，以本契約為準。契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之

處，應依公平合理原則解釋之。 

(二) 本契約及其附件構成甲、乙雙方當事人之完整契約，並取代雙方先前以書

面或口頭明示或暗示所為一切關於本契約之涵意。 

(三) 契約文字原則以中文為準，契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通

知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意

外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳

真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。 

(四) 本契約如有未盡事宜，適用民法及相關法令之規定辦理。 

第二十五條 送達地址： 

本契約所為任何意思表示之送達均悉以本契約書所載之地址為準，一方

如有遷移或改變者，應以書面通知他方，否則如有拒收或無法送達之情形而

致退回者，悉按第一次附郵寄送通知之日期，視為已合法送達。 

第二十六條 其他： 

(一) 簽約次日起90日曆天(含)內，乙方需提送「設置執行計畫書」15 份，含依

承諾水力發電設備設置總容量於計畫標的清冊內確認設備設置所需之地號

及面積，並繪製設置區域平面位置圖(需套繪地籍圖)，由甲方擇期辦理書
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面或召開審查會方式審查，審查完成並據以修正後，再次提送定稿本5 

份。 

(二) 本案乙方興建前需提送興建計畫書，供甲方審查(核)，經甲方同意後，始

得進場施作(審查委員之出席費用、交通費及誤餐費等費用，由乙方負

擔)。 

1. 興建計畫內容須含：發電設備設計、水理計算、結構計算(發電設備

無置放於渠道側牆上則免附)、施工計畫及營運計畫。 

2. 上述之發電設備設計、水理計算、結構計算及施工計畫皆須要由專

業技師簽證。 

(三)有關權利金、逾期違約金及懲罰性違約金等款項，乙方應以下列方式繳

納： 

1. 以現金繳納：匯入「台灣銀行新竹分行」戶名「水利署水資源作業

基金第二河川分署403專戶」帳號015036071905。 

(四) 乙方應依甲方需求，於發電設備旁設置一座展示系統及解說牌，展示目前

發電情形及解說發電設備(規格、尺寸及安裝位置，由甲方指定)，如遇發

電設備區域參訪或教學示範，乙方應派員現場展示說明，一年 4 次為限，

不得拒絕。如乙方無法配合，由甲方自行辦理，衍生費用除向乙方請求

外，並處以懲罰性違約金(=次數×權利金×1 %)。 

(五) 乙方需裝設用電管理系統並應負責建立監控展示網頁(使用者可透過通用

之瀏覽器上網使用，如 IE、Chrome、Firefox 等)，網頁內容須經甲方同意

後建置。 

(六) 乙方應依前開(一)至(四)項次之內容與要求，於決標次日起四個月內提報

完整之營運計畫，若逾期將處以逾期違約金(= 日數×權利金×1 %)。內容

應包括：營運組織及管理計畫、設備運轉與維修計畫、供水穩定及渠道安

全維護管理計畫、防汛緊急應變計畫、場地使用及復原保固計畫。經甲方

邀集相關單位審查同意後，由乙方於履約期間據以施行。 

(七) 乙方應於履約期間維護發電設施範圍內之場所環境，並避免影響周邊景觀

衝擊及渠道旁維修道路行車交通安全。 

(八) 乙方若有本契約規定以外之承諾事項、服務或設施提供，應經雙方同意並

作成書面紀錄。 

(九) 乙方應於履約期間善盡管理之職責，如發現計畫標的被占用或有違契約相

關規定之情事，乙方應立即處理並通報甲方。 

(十) 甲方得定期或不定期派員至該水力發電設備設置地點巡查，乙方不得規

避、妨礙或拒絕。 

(十一) 甲方因辦理教學觀摩或其他因公務所需而使用該水利發電設備設置地

點，乙方不得拒絕。 

第二十七條 契約文件 

本契約包含契約主文、投標須知及其第十三條規定投標應附文件、  評選

須知、計畫標的清冊及地籍圖、水文資料等，及公開徵求文件、投標、決標與
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契約本文、附件及其變更或補充，及依契約所提出之履約文件或資料。 

契約文件正本三份，由甲、乙雙方各執一份，一份供公證使用；副本八

份，由甲方留存七份，餘由乙方存執，如有誤繕，以正本為準。 

第二十八條 本契約未載明之事項，悉依國有財產法、民法等相關法令規定辦理。 

第二十九條 本公開徵求案件乙方與其負責本案相關人員於履約管理期間，不得

對甲方之公務員有饋贈財務、飲宴應酬、請託關說及違背職務行賄之

行為。 
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施工及維護期間注意及配合事項 
1.於進場施工前應提報甲方完整的發電設備規劃設計書圖或施工計畫書圖【含

現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、水力發電設備(含升壓

設備)及管線位置分布】，經甲方同意後始得施作。 

2.交流路徑及外線路徑施工方式確認：應依照規劃設計圖說與甲方進行施工前

設置區域及現場管線路徑位置確認、新設 KWH 台電電錶箱及台電外線開挖位

置確認。 

3.吊裝時間及注意事項：應與甲方討論進行吊裝作業時間，應做好安全防護圍

籬措施，慎防墜落及誤觸高壓電線，並應指派足夠之工程人員進行現場監工

及指揮。 

4.施工時間確認：為避免發電設備施工影響甲方水利設施輸水營運；乙方若因

必要之機組施工需求以不超過 1 日為原則，施工前 10 日應事先向甲方提

供申請。另施工車輛應配合基地所在縣市之道路行駛相關規定辦理。 

5.臨時水電：乙方因施工、維護、修復及清潔水力發電設備所需之水電，均由

乙方自行申請及辦理。 

6.盥洗室及垃圾處理規定確認：於當日工程結束後，必須將施工區域環境及使

用過之廁所清理乾淨並且將垃圾帶出。 

7.工程人員於工地現場禁止吸菸、打赤膊及須避免嚼檳榔，嚴禁亂丟菸蒂、亂

吐檳榔汁及飲用含酒精類飲料，如經發現，甲方有權要求該工作人員不得再

進入施工。 

8.施工人員應做好一切必要的防範以避免有任何物品飛落物砸傷人員及既有設

施、掉落引水路、影響鄰近道路車行安全及造成周邊髒亂。 

9.施工及維護作業應遵守相關法令之規定，諸如勞基法、職安法規、消防法規、

配電規則、營建法規、建築技術規則等相關法令。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 
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立契約書人 
 

 

甲 方 

徵求機關：經濟部水利署第二河川分署 

 

法定代理人：分署長 楊人傑 

 

統一編號：46803208 

 

地址：新竹市北大路97號 

 
 

 

 

 

 

 

乙 方 

廠商： 

 

負責人： 

 

統一編號： 

 

電話： 

 

地 址： 

 

 

 

 

中    華    民    國          年         月          日 


