

經濟部水利署第二河川局

開(決)標紀錄表

計畫名稱：111年度汶水溪無名橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離-收入標			招標方式	第3次財物變賣公告公開申購	
開標地點		本局3樓會議室			核定底價
開標日期		112年4月17日上午9時30分			申購單價
編號	廠商名稱	申購總價	提貨順序	抽籤編號	備註
1	振翔股份有限公司	6,500,000	1	1	申購5萬噸
2	佳生企業有限公司		2	2	
3	以下空白				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
異議或申訴事件	無。				
審標過結果	本案投標廠商計2家，開標前合格投標廠商計2家，審標結果2家符合招標文件規定，其餘0家不合格。			流標或廢標或停標原因	無
開決標結果	一、申購總價為：新臺幣6,500,000元整。 二、決標廠商：如上2家。 三、決標廠商提貨順序：如上順序。 四、其他：				

附加說明：

- 保證金繳退注意事項：依經濟部水利署工程採購投標押標金繳退要點辦理。
- 本案土石總量5萬公噸(相當為2.5萬立方公尺，每立方公尺為2噸換算)，規劃決標商家數為2家(其中一家為備取，倘後續有增量時使用)，每小標5萬公噸(2.5萬立方公尺)，土石標售底價為新台幣6,500,000元；其餘階段販售由機關指定後辦理。
- 提料期限15工作天(逾期依契約規定辦理)，應於決標起3日內正本查驗，10日內簽約，提料前14日內將土石價款得以金融機構簽發之即期支票、本票、保付支票或郵政匯票並以執行機關為受款人，向機關一次繳交；以現金繳納者，應直接匯入機關指定之臺灣銀行新竹分行帳號：015036071905，戶名：水利署水資源作業基金-二河局103專戶。
- (1)實際申購總量超過規劃申購量時，由執行機關於指定時間公開抽籤決定，並得視實際需要加抽若干備取名額。
 (2)實際申購總量未達規劃申購量時，執行機關得再辦理申購公告，其原已獲准申購之廠商仍得參加申購，且無申購次數限制。
 (3)經辦理第3次申購公告，實際申購總量仍未達規劃申購量時，執行機關得徵詢申購廠商酌增核配其申購量。
 (4)廠商依其中籤序號為提貨順序為原則，如有不可抗力因素或不可歸責於雙方之原因，致逾限無法完成提貨者，機關將按實際作業情形調整提貨期程；廠商未依排定期間進場提貨或無法依限提貨完畢者，均視為自願放棄提貨，廠商切結放棄提貨或有前開視同放棄者，除聲明無須退還該等土石價款外，不退還提貨保證金(最新「河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定」辦理)
- 有未盡事宜，依經濟部水利署最新「河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定」辦理。
- 本標案因運送上需要，致車輛必需通行於管制路段時，由廠商主動向苗栗縣警察機關申請通行證；另請投標自行評估運輸路線，並作地方溝通及在地協調，不得作展延工期之理由。
- 檢舉機關不法函件請寄經濟部水利署第二河川局政風室(地址：新竹市東區北大路97號或電話03-5319487)。
- 收入標配合支出操作業，自備合法車輛提料，倘需配合停止出料並結算數量時，由機關退還未提料部份之土石價款及保證金。
- 第一類廠商須檢附砂石成品出貨之發票或電費收據影本，或其他可證明一年內有碎解洗選營運事實之文件。倘無法證明者，須提出書面說明並檢附三個月內之廠區內碎解洗選設備相片。

主持人：張維正 1120956 記錄：

0417

楊志偉 1120417
0954

列席：

李昭啓 1120417
0954監辦單位：主計室：廿壹
0417

0959

政風室：吳村行 0417
0958孫慶長 0417
0954