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土木說明
1.設計規範：

 (1)中國土木水利工程學會"混凝土工程設計規範與解說 "(土木

401-100)

 (2)中華民國建築技術規則，內政部營建署頒佈之最新版本。

2.設計載重：

 (1)靜載重：

    無筋混凝土    2.3 t/m3^        回填土      1.9 t/m3^

    瀝青混凝土    2.4 t/m3^        覆土        1.9 t/m3^

    鋼筋混凝土    2.4 t/m3^

 (2)活載重：

    一般道路、橋梁、地下道依據AASHTO相關之規範採用HS20-44之活

重。

3.基礎開挖及擋土支撐等施工時,應採取萬全之安全措施,以防對鄰近結

構物產生任何損害,如發生任何損害或意外事件時,

承包商應負全部之賠償責任。

4.本工區範圍並未有地質鑽探資料，故於實際開挖擋土結構基礎、排水

箱涵、地下管線或路床舖築結構之路床(基)面時，

其土壤承載力與原估算之性質差異太大致無法施

工時，監造工程司得按規定程序辦理變更。

5.工地灑水費內含於合約總價，不另給價。

6.結構主體所有外露部份模板接縫處均應磨平整修使表面平順。

7.新澆混凝土至少應保持表面有七日溼潤，妥予養護，若用液膜、覆蓋

或其他辦法應先取得監造工程司之認可。採覆蓋

法時，應以麻袋覆蓋混凝土露出之各面，並每天

數次灑水淋透，以保持其潮溼。

8.凡須埋置於混凝土內之構件或其他物品，均應事先預埋，不得事後敲

打補埋。

9.承包商於施工時，應嚴格控制各項工程品質，由其灌注之混凝土需考

慮乾縮、膨脹等效應而加以控制，且須確實搗實

不得產生蜂窩，以防混凝土產生妨礙結構體防水

性及安全性之裂縫紋。

重要說明
1.承包商投標前應先詳閱圖說，並至現場勘查，確實瞭解本工程施工環

境，自行規劃未來施工動線與施工順序，施工過程機械材料進場吊運

方式與路徑。

2.投標前應針對本工程所需材料進行市調訪價，確保材料取得無虞，除

確認可於規定工期內完工外，並於投標總價中，估算加計所有可能衍

生之假設工程費用與受通行障礙可能衍生之時間與費用；得標後不得

以施工動線障礙、機具施作不便或材料供貨問題等理由，推諉延展工

程進度或增加費用。

3.單一工項倘逾工程總價3%，該工項應依監造工程司指示進行試作查

驗，經設計查驗合格後，方得據以全面施作，以確保工程品質。試作

查驗時若品質不符合要求處，承包商應予以改善或敲除重作，再行複

驗至核可。

4.由於本工程位於河濱高灘地，承包商應遵照洪汛防災相關規定擬訂施

工計畫。

5.本工程完工時，承包商應攝取工程完工成果紀錄照片，相關規範依照

本頁「工程完工成果紀錄」規定辦理。

一般說明
1.承包商應進行門徑管制。若既有結構物、護坡、路面、圍籬等須配合

施工而須暫時局部敲除者，於完工後應予妥善復舊，其所需費用已包

括在合約總價，不另計付。

2.承包商應依詳細價目表及施工詳圖所示工項工料計算標價成本，確定

材料規格並核對數量，自行加計施工過程所有可能實際涵蓋之零星工

料費用，作為承包工程總價；單價分析所列工料數量及金額僅為分析

參考，工料名稱為概要性統稱，廣義概括所有所需工料，承包商得標

後不得以單價分析表工料不足要求加價調整詳細價目表之單價。

3.施工前，承包商應依施工圖說及規範之規定檢送樣品並經核准後方能

進行施作。倘若設施材料及規格於市場無法供應時，承包商得提出可

符合設計原意，且功能、效益、標準或特性等不低於招標文件所要求

之同等品相關資料，並經審查認定後方得使用，相關規定依政府採購

法施行細則第二十五條辦理。

4.承包商於施工前，需詳閱本工程所有的設計圖說，依施工圖說所示材

料及工法之要求施作，若施工介面或對圖說有疑義之處，均應主動提

出，告知監造工程司，並依監造工程司指示辦理，不得擅自決定或更

改設計，或據以推諉延展工程進度。

5.承包商應審慎整合相關工項界面，可能包括設施結構預留管線或開孔

的位置與尺寸、土木、水電與植栽之施工界面等，並依據設計圖說規

定配合現場實際狀況及其他配合條件繪製必要之施工大樣圖(施工製

造圖)，經監造工程司核可後據以施作。

6.本工程施工前清除工址地表現有雜物、移除草木以及施工過程之工程

廢棄物清除均應處理乾淨，上述清除物之運棄地點由承包商自行尋覓

並報請工地監造工程司備查，其所需費用已包含於合約「清除，垃圾

及廢棄物」單價內。

7.本工程施工範圍內若有埋設地下管線，承包商於施工前應洽請有關單

位提供埋設管線資料，並實地調查或試挖以查明管線之情況，依監造

工程司之指示謹慎施工，如有損及應由承包商負責賠償。

8.承包商在工程期間不得違反工程所在地之管理法規與安全規章，並應

遵守電力公司、電信局、自來水廠或瓦斯公司等公共設施單位之規

定。在施工地段承包商應依政府公佈有關交通、號誌設置規則及營造

安全衛生規章等規定妥善辦理各項交通及工安措施。

9.本工程設計圖上所示尺寸除高程為公尺，鋼筋直徑為公釐及另有特註

者外，餘均以公分為單位。

10.有關施工細節說明或圖面未盡事宜，依工程慣例或監造工程司指示

施工。本設計圖中所稱"監造工程司"係指本工程業主指派負責監督契

約之履行與工程施工之單位，"承包商"係指與業主簽約承攬本工程之

廠商。

放樣
1.承包商應依實測地形結果參照本圖說基準，確實設置水平、垂直兩方

向之基準點後進行準確放樣。若圖面之平面尺寸與現地有所出入時，

應先與工程司討論並經其確認後再行調整。

2.景觀設施、步道及鋪面放樣均依已知之放樣參考線、轉角或既有設施

物邊線作為放樣之基準。圖面若無特殊標示，則各步道、緣石、鋪

面、邊石座椅或花台相交之角度均為90度，相接直線為180度，鄰近

斜線為相互平行。在進行步道及其他結構物的曲線放樣，應依圖確實

放樣，曲線應連續而平順轉接。

鋼構材(雜項鐵件)
1.材料除另有註明者外，應符合下列各規範或經核可之同等品質者。
     結構鋼(柱、梁主結構)CNS SM400B，SN400B或經同意可使用ASTM A36
     一般結構用鋼料      CNS2473 SS400，ASTM A36
     鋼管                CNS4435 G3102 STK400
     普通螺栓            ASTM A307
     不銹鋼鋼管          CNS 5802 TYPE 304
     不銹鋼板            CNS 8499 TYPE 304
     不銹鋼棒            CNS 3270 TYPE 304
     不銹鋼製螺栓、螺釘  CNS 4234-1 TYPE 304
     不銹鋼製螺帽        CNS 4234-2 TYPE 304
     電銲條              AWS規範
2.膨脹螺栓須為不銹鋼304製品。
3.所有鋼管銲接須加t2mm內套管加強銲並拋光平順。
4.所有鋼板，條鋼及鋼管之尾端，切面邊緣均須磨平或半圓球封口。
5.除不銹鋼或埋於混凝土基礎內或另有註明者外，鋼材均須鍍鋅且須符合
施工規範第05081章(熱浸鍍鋅處理)之相關規定
6.圖說規定熱浸鍍鋅鋼材之鍍鋅量規格依各工項圖說規定，如未特別規定
時，鍍鋅層之最小附著量依下列規範：

7.鋼板材圖說標示厚度≦2.6mm，且僅做為封版材，得直接使用鋅層量符號
等於或優於Z12(鍍鋅量120g/m2以上)之市售冷軋熱浸鍍鋅鋼板(SGCC)產
品，需附出廠品質證明書，經工程司核可後得免檢驗。

植栽
1.綠化材料之種類、規格，承包商應並符合施工圖說之規定並遵照施工規
範第02235章表土之保存及回填、第02905章移植、第02920章植草、第

02931章植樹、第02933章地被植物及草花之種植等相關規範。

混凝土
1.除另有規定者外，水泥採用卜特蘭第1型水泥，並符合中國國家標準

  CNS 61R2001。

2.混凝土粒料須符合CNS 1240 A2029規範標準。

3.除另有註明者外，混凝土抗壓強度(標準圓柱試體28天齡期)依用途分

 類如下：

  a.結構體及基礎工程 fc'＝ 210 kgf/cm2

  b.基底混凝土 fc' ＝ 140 kgf/cm2

  c.連續壁混凝土 fc' ＝ 280 kgf/cm2

4.混凝土含氯量依 CNS3090 之最新版本規定辦理。

高程排水
1.本工程自行車道完成面需保持橫向洩水坡度(排向水岸側)，不得有積
水現象。承包商應依施工圖說所示，配合既有混凝土路面現況，於堤
防側先鋪填洩水坡度控制底層，以調整鋪面完成面保持2%洩水坡度為
原則，每一橫斷面量測洩水坡度皆不得小於1%，亦不得大於3%。
2.舖面舖設完成需平整無明顯積水現象，除有特別規定外，完工後地坪
平整度以3m直規平行於或垂直於路幅中心線測量之標準差不得大於
3.5mm。完工驗收時甲方得視需要要求承包商無償進行灑水以測試確認
有無區域積水現象，檢視方式得參考下列基準：豔陽日灑水後等待0.5
小時後，平日待１小時後，雨天則 為雨停後2小時內，如有地坪完成
面留有明顯水潭且水深超過貳個拾圓硬幣之厚度(約3.5mm)，即視為不
符標準，該區域單元應拆除重作，再行複驗至核可。
3.新設地坪完成面與施工基地內之保留鋪面高程、原有人行步道、前期
工程等介面間之接合處，皆須合理且平順的相接，若須採斜坡相接，
須以漸變方式銜接平順，坡度應緩於8%，且接合介面高低差不得大於
0.5cm，若超過前述限度，須做局部敲除重做，以利介面平緩順接。
4.自行車道鋪面完成面保持高於鄰接土壤面5-10cm。
5.與現有公共排水設施之銜接及臨時引水改道措施應事先協調有關單
位；所有原有公共排水設施在建造時或竣工後不得有任何砂石落入其
內，且應隨時清理所積砂石，以保持流水暢通維持原來排水功能。

鋼構塗裝
1.鋼構油漆應依鋼構油漆協會之油漆施作說明(SSPC - PA1)以及油漆供應商之施工
說明辦理鋼構表面處理及油漆施作。

2.本案所有鋼結構(含護欄、DECK及其他所有鋼板外露)等皆須塗裝處理，塗裝前鋼
構表面凹凸部份應批土磨平後方可上上漆塗裝型式、顏色及摻料皆由工程司指定，
經審查核定後方可進場施作，且不得要求另計。

熱浸鍍鋅鋼材規格                         鍍鋅附著量

厚度≦3.2mm之鋼板材或鋼管
M10-20螺栓螺帽

350g/m2以上

3.2mm＜厚度≦5mm之鋼板材或鋼管
M22以上螺栓螺帽

5mm＜厚度≦6.4mm之鋼板材或鋼管

450g/m2以上

500g/m2以上

厚度超過6.4mm之鋼板材或鋼管 550g/m2以上

鋼筋
1.鋼筋採用竹節鋼筋，並符合CNS 560 A2006之最新版本規定辦理。

2.除另有註明者外，鋼筋降伏強度至少為

  D10(#3)至D16(#5)採用SD280，fy＝2800 kg/cm2

  D19(#6)至D36(#11)採用SD420，fy＝4200 kg/cm2

3.鋼筋保護層為自鋼筋外面至混凝土表面之厚度，本工程版及牆保護層厚

度為5cm。

4.搭接長度及彎鉤標準遵照中國土木水利學會之「混凝土工程設計規範與

解說」相關規範標準。

石材
1.本工程所用之石材，承商需提送石材產地證明文件。
2.石材搬運需經防護處理，承商並於施作前提送分割計畫及大樣圖，經監造
單位審核及業主同意後，
3.承商需於石材進場施作前30天，送樣並經監造單位同意後施作。
4.砌石牆施作團隊，必須提出過去施作經驗證明，以及現場打樣至少2mx2m經
監造單位認可後在進行工項施作
5.砌石所用水泥沙漿或乾拌式水泥皆需使用低鹼性水泥。

1 x 40μm

高固形環氧樹脂漆

1 x 40μm

疊接面

SP-3

SP-1

環氧樹脂合金底漆噴  砂

層數 x 乾膜厚

面  漆

層數 x 乾膜厚

中塗漆底  漆

層數 x 乾膜厚

表面處理鋼材表面

補漆

埋於混凝土中

鍍鋅

披覆防火材

連接鈑

外露

概況 (SSPC)

SP-10

SP-10

噴  砂

SP-10

噴  砂

(F1+F2)
 氟樹脂系面漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1x25μm+1x25μm

其他
1.本工程所列之試驗費為二級品管以上抽查驗所需之檢驗費用。材料檢(試)
驗表所列承包商自主品管檢驗頻率，係指承包商第一級品質管制之各項材料
檢驗項目及頻率下限標準，承包商應依據施工規範辦理相關材料設備之檢試
驗，並詳實記錄相關檢驗結果。承包商一級品管自主檢查及檢驗所需費用已
含於工程品管費用中，不另編列項目計價。
2.施工說明及規範如有未詳盡處，依行政院公共工程委員會之最新版本「公
共工程施工綱要規範」規定辦理。

圖例說明:
TW :  擋牆頂高 (TOP OF WALL)
BW :  擋牆底高 (BASE OF WALL)
FS :  完成面 (FINISH SURFACE)
INV.: 入水高程 (INVERT)
C.L:  中心線 (CENTRAL LINE)
TC :  緣石頂高 (TOP OF CURB)
BC :  緣石底高 (BASE OF CURB)
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圖 例 數量項 目

5 座工程告示牌

7 座

支架式警示燈 19 座

施工圍籬

施工標誌

X

單位

M900

交通錐，高70cm(含連桿) 座118

開挖臨時覆蓋板 409.5M²

施工圍籬，大門 座5

圖 例 數量項 目 單位

-材料暫置區 -

基地範圍線 --

工區入口 5 處

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
整備圖(三)

比例 A3:1/300A1:1/150

索引圖

一 三二

-

A3:
A1: 整備圖(三)

08L1 10

N

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
3.19

AutoCAD SHX Text
2.91

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
3.07

AutoCAD SHX Text
2.97

AutoCAD SHX Text
3.09

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
2.86

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.12

AutoCAD SHX Text
2.97

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
3.02

AutoCAD SHX Text
3.08

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.17

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.22

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
3.04

AutoCAD SHX Text
3.07

AutoCAD SHX Text
3.22

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
3.35

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.18

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.18

AutoCAD SHX Text
3.17

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
3.51

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
4.03

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
3.81

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
3.82

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
3.64

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.21

AutoCAD SHX Text
2.96

AutoCAD SHX Text
2.96

AutoCAD SHX Text
2.98

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
3.03

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.02

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
2.98

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
2.96

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.21

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.18

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
3.47

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
3.98

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
3.53

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.71

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.04

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.51

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
4.15

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
3.96

AutoCAD SHX Text
3.58

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.17

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
2.63

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.28

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
2.56

AutoCAD SHX Text
2.36

AutoCAD SHX Text
1.64

AutoCAD SHX Text
1.92

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
3.82

AutoCAD SHX Text
3.56

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
3.04

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.55

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
2.981

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
5.68

AutoCAD SHX Text
5.92

AutoCAD SHX Text
(9.22)

AutoCAD SHX Text
(8.90)

AutoCAD SHX Text
(4.55)

AutoCAD SHX Text
(4.46)

AutoCAD SHX Text
9.93

AutoCAD SHX Text
9.46

AutoCAD SHX Text
9.91

AutoCAD SHX Text
9.96

AutoCAD SHX Text
10.24

AutoCAD SHX Text
10.42

AutoCAD SHX Text
10.32

AutoCAD SHX Text
16.38

AutoCAD SHX Text
15.68

AutoCAD SHX Text
14.95

AutoCAD SHX Text
14.28

AutoCAD SHX Text
13.53

AutoCAD SHX Text
13.01

AutoCAD SHX Text
12.54

AutoCAD SHX Text
12.25

AutoCAD SHX Text
11.97

AutoCAD SHX Text
11.35

AutoCAD SHX Text
10.97

AutoCAD SHX Text
10.64

AutoCAD SHX Text
10.40

AutoCAD SHX Text
13.07

AutoCAD SHX Text
13.02

AutoCAD SHX Text
13.57

AutoCAD SHX Text
14.32

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
15.65

AutoCAD SHX Text
10.04

AutoCAD SHX Text
10.45

AutoCAD SHX Text
10.79

AutoCAD SHX Text
11.08

AutoCAD SHX Text
11.24

AutoCAD SHX Text
11.54

AutoCAD SHX Text
11.73

AutoCAD SHX Text
11.92

AutoCAD SHX Text
12.03

AutoCAD SHX Text
12.37

AutoCAD SHX Text
19.06

AutoCAD SHX Text
18.53

AutoCAD SHX Text
18.85

AutoCAD SHX Text
19.09

AutoCAD SHX Text
19.14

AutoCAD SHX Text
19.22

AutoCAD SHX Text
19.49

AutoCAD SHX Text
17.79

AutoCAD SHX Text
16.77

AutoCAD SHX Text
16.72

AutoCAD SHX Text
16.09

AutoCAD SHX Text
15.52

AutoCAD SHX Text
15.64

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
14.85

AutoCAD SHX Text
14.52

AutoCAD SHX Text
5.69

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
5.77

AutoCAD SHX Text
8.27

AutoCAD SHX Text
7.98

AutoCAD SHX Text
8.73

AutoCAD SHX Text
9.68

AutoCAD SHX Text
10.80

AutoCAD SHX Text
11.07

AutoCAD SHX Text
11.33

AutoCAD SHX Text
11.54

AutoCAD SHX Text
11.51

AutoCAD SHX Text
9.44

AutoCAD SHX Text
7.11

AutoCAD SHX Text
6.89

AutoCAD SHX Text
6.88

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
6.27

AutoCAD SHX Text
7.33

AutoCAD SHX Text
6.97

AutoCAD SHX Text
10.03

AutoCAD SHX Text
11.81

AutoCAD SHX Text
12.54

AutoCAD SHX Text
11.73

AutoCAD SHX Text
11.75

AutoCAD SHX Text
12.13

AutoCAD SHX Text
10.31

AutoCAD SHX Text
7.07

AutoCAD SHX Text
9.67

AutoCAD SHX Text
10.88

AutoCAD SHX Text
11.63

AutoCAD SHX Text
12.25

AutoCAD SHX Text
15.39

AutoCAD SHX Text
14.95

AutoCAD SHX Text
14.34

AutoCAD SHX Text
14.05

AutoCAD SHX Text
10.62

AutoCAD SHX Text
9.84

AutoCAD SHX Text
9.26

AutoCAD SHX Text
9.80

AutoCAD SHX Text
10.59

AutoCAD SHX Text
11.51

AutoCAD SHX Text
10.10

AutoCAD SHX Text
9.29

AutoCAD SHX Text
7.11

AutoCAD SHX Text
7.81

AutoCAD SHX Text
7.22

AutoCAD SHX Text
7.44

AutoCAD SHX Text
7.58

AutoCAD SHX Text
8.78

AutoCAD SHX Text
7.78

AutoCAD SHX Text
7.83

AutoCAD SHX Text
7.89

AutoCAD SHX Text
7.81

AutoCAD SHX Text
8.03

AutoCAD SHX Text
8.01

AutoCAD SHX Text
7.85

AutoCAD SHX Text
7.83

AutoCAD SHX Text
8.16

AutoCAD SHX Text
7.04

AutoCAD SHX Text
12.12

AutoCAD SHX Text
15.96

AutoCAD SHX Text
16.33

AutoCAD SHX Text
16.60

AutoCAD SHX Text
15.66

AutoCAD SHX Text
14.20

AutoCAD SHX Text
12.45

AutoCAD SHX Text
11.62

AutoCAD SHX Text
11.63

AutoCAD SHX Text
8.94

AutoCAD SHX Text
9.83

AutoCAD SHX Text
8.61

AutoCAD SHX Text
6.96

AutoCAD SHX Text
6.52

AutoCAD SHX Text
4.99

AutoCAD SHX Text
4.45

AutoCAD SHX Text
5.48

AutoCAD SHX Text
5.88

AutoCAD SHX Text
6.59

AutoCAD SHX Text
6.79

AutoCAD SHX Text
6.67

AutoCAD SHX Text
6.54

AutoCAD SHX Text
11.90

AutoCAD SHX Text
16.52

AutoCAD SHX Text
15.62

AutoCAD SHX Text
12.14

AutoCAD SHX Text
7.62

AutoCAD SHX Text
6.91

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
4.89

AutoCAD SHX Text
6.36

AutoCAD SHX Text
6.87

AutoCAD SHX Text
6.87

AutoCAD SHX Text
5.52

AutoCAD SHX Text
7.33

AutoCAD SHX Text
6.40

AutoCAD SHX Text
5.19

AutoCAD SHX Text
9.02

AutoCAD SHX Text
6.96

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
7.64

AutoCAD SHX Text
11.96

AutoCAD SHX Text
13.03

AutoCAD SHX Text
10.39

AutoCAD SHX Text
10.48

AutoCAD SHX Text
10.92

AutoCAD SHX Text
11.77

AutoCAD SHX Text
10.78

AutoCAD SHX Text
11.73

AutoCAD SHX Text
10.27

AutoCAD SHX Text
10.16

AutoCAD SHX Text
18.26

AutoCAD SHX Text
18.16

AutoCAD SHX Text
17.98

AutoCAD SHX Text
17.97

AutoCAD SHX Text
17.97

AutoCAD SHX Text
16.79

AutoCAD SHX Text
16.46

AutoCAD SHX Text
16.33

AutoCAD SHX Text
15.73

AutoCAD SHX Text
15.08

AutoCAD SHX Text
14.71

AutoCAD SHX Text
14.12

AutoCAD SHX Text
13.57

AutoCAD SHX Text
14.62

AutoCAD SHX Text
14.92

AutoCAD SHX Text
14.57

AutoCAD SHX Text
14.67

AutoCAD SHX Text
15.25

AutoCAD SHX Text
16.17

AutoCAD SHX Text
16.81

AutoCAD SHX Text
17.06

AutoCAD SHX Text
16.95

AutoCAD SHX Text
17.14

AutoCAD SHX Text
21.08

AutoCAD SHX Text
20.12

AutoCAD SHX Text
19.40

AutoCAD SHX Text
18.82

AutoCAD SHX Text
18.49

AutoCAD SHX Text
9.59

AutoCAD SHX Text
9.74

AutoCAD SHX Text
9.97

AutoCAD SHX Text
14.44

AutoCAD SHX Text
14.08

AutoCAD SHX Text
13.17

AutoCAD SHX Text
12.71

AutoCAD SHX Text
12.02

AutoCAD SHX Text
11.49

AutoCAD SHX Text
10.89

AutoCAD SHX Text
10.56

AutoCAD SHX Text
10.77

AutoCAD SHX Text
17.40

AutoCAD SHX Text
17.59

AutoCAD SHX Text
18.11

AutoCAD SHX Text
17.98

AutoCAD SHX Text
17.25

AutoCAD SHX Text
16.20

AutoCAD SHX Text
15.34

AutoCAD SHX Text
14.87

AutoCAD SHX Text
8.02

AutoCAD SHX Text
7.12

AutoCAD SHX Text
6.27

AutoCAD SHX Text
5.83

AutoCAD SHX Text
6.28

AutoCAD SHX Text
5.88

AutoCAD SHX Text
5.53

AutoCAD SHX Text
4.62

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
4.76

AutoCAD SHX Text
7.87

AutoCAD SHX Text
7.39

AutoCAD SHX Text
6.71

AutoCAD SHX Text
7.34

AutoCAD SHX Text
6.72

AutoCAD SHX Text
7.61

AutoCAD SHX Text
6.66

AutoCAD SHX Text
6.47

AutoCAD SHX Text
7.11

AutoCAD SHX Text
7.87

AutoCAD SHX Text
8.05

AutoCAD SHX Text
9.74

AutoCAD SHX Text
9.47

AutoCAD SHX Text
5.39

AutoCAD SHX Text
5.67

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
5.62

AutoCAD SHX Text
5.23

AutoCAD SHX Text
5.64

AutoCAD SHX Text
5.49

AutoCAD SHX Text
5.73

AutoCAD SHX Text
5.41

AutoCAD SHX Text
5.62

AutoCAD SHX Text
5.31

AutoCAD SHX Text
5.36

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
4.96

AutoCAD SHX Text
4.74

AutoCAD SHX Text
4.87

AutoCAD SHX Text
4.70

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
4.52

AutoCAD SHX Text
4.61

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
4.64

AutoCAD SHX Text
4.70

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.59

AutoCAD SHX Text
4.54

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
4.02

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
11.98

AutoCAD SHX Text
8.98

AutoCAD SHX Text
6.54

AutoCAD SHX Text
6.71

AutoCAD SHX Text
5.60

AutoCAD SHX Text
5.62

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
5.69

AutoCAD SHX Text
5.34

AutoCAD SHX Text
5.62

AutoCAD SHX Text
5.36

AutoCAD SHX Text
5.58

AutoCAD SHX Text
2.981

AutoCAD SHX Text
5.529

AutoCAD SHX Text
(3.74)

AutoCAD SHX Text
(16.15)

AutoCAD SHX Text
(11.89)

AutoCAD SHX Text
(10.96)

AutoCAD SHX Text
(10.01)

AutoCAD SHX Text
(12.50)

AutoCAD SHX Text
(12.78)



2
.
67

2.86

4.94

4.67

1
.
9
2

3
.
5
7

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

工程告示牌

施工標誌

臨時覆蓋鋼板

圖 例 數量項 目

座工程告示牌

座

支架式警示燈 座

施工圍籬

施工標誌

X

單位

M

交通錐，高70cm(含連桿) 座 間隔2m放置一座

5

7

19

900

118

含警示燈，每4M1顆
-材料暫置區

基地範圍線 -

工區入口 M²

開挖臨時覆蓋板 M²

施工圍籬，大門 座

-

-

5

409.5

5

5

2.23

3.70

2.67

1.44

0.91

2.86

4.94

1.26

3.28

1.50

4.67

1.31

1.75

1.15

6.53

5.01

5.03

1.08

4.25

1.79

1.62

5.13

5.06

2
R

2
R

1
R

2

M

1

R

2

R

1

R

1

R
1
R

1

B

2
R

1
R

1
B

2

R

1
R

1

R

1
M

1
M

3

R

1
0

15

10

5

29603456701829603456701829603456701811

纈

1
R

1
M

11

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
整備圖(四)

比例 A3:1/300A1:1/150單位:公分

N

-

A3:
A1: 整備圖(四)

09L1 11

索引圖

四

一 二 三

AutoCAD SHX Text
獅子頭橋

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
聖母宮媽祖廟

AutoCAD SHX Text
德尊宮

AutoCAD SHX Text
臺灣省自來水公司第二區管理處 獅子頭加壓站

AutoCAD SHX Text
臺北縣警察局 蘆洲交通分隊 

AutoCAD SHX Text
成 泰 路 四 段 二 十 二 巷

AutoCAD SHX Text
成 泰 路 四 段 二 十 二 巷

AutoCAD SHX Text
成           泰           路           四           段 

AutoCAD SHX Text
福德宮

AutoCAD SHX Text
寶纈禪寺禪寺

AutoCAD SHX Text
集 福 陸 橋

AutoCAD SHX Text
悟覺園

AutoCAD SHX Text
西方精舍

AutoCAD SHX Text
成   泰   路   四   段 

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
4R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
14R

AutoCAD SHX Text
13R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
12R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
12R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
13R

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
2M

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
6R

AutoCAD SHX Text
5R

AutoCAD SHX Text
4R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
4R

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
4R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
4R

AutoCAD SHX Text
3R

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
2R

AutoCAD SHX Text
13R

AutoCAD SHX Text
14R

AutoCAD SHX Text
13R

AutoCAD SHX Text
14R

AutoCAD SHX Text
13R

AutoCAD SHX Text
12R

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1R

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
1M

AutoCAD SHX Text
龍米路一段

AutoCAD SHX Text
新北市八里區

AutoCAD SHX Text
新北市五股區

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
60



導線點NO05

警衛室

1010

10

10

15

15

BB

雜木林

雜木林

清除，垃圾及廢棄物
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植栽區內做基肥(或喬木周邊填土過高之處)。
2.承包商於開工後15日內，偕同設計單位及現場工程司於
現場指示確認現況植栽採就近移植或移除，移植喬木得依
實際移植數量結算。
3.現有喬木修枝剪枝，承包商須依新北市政府樹木維護修剪
方式及技術要領及設計單位指示修剪。
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警衛亭

蛇籠 蛇籠

廁所廁所

蛇籠

聖母宮
棧橋

棧橋

警衛亭

機械拆除，無筋混凝土
路面拆除

警衛亭遷移

機械拆除，無筋混凝土
路面拆除

拆除，現況車阻

機械拆除，鋼筋混凝土
現況排水溝

機械拆除
道路瀝青面層刨除

機械拆除，現況防撞護欄

機械拆除，雜項拆除

機械拆除
道路瀝青面層刨除

自行車道瀝青鋪
面拆除範圍與既
有截水溝銜接

清除，垃圾及廢棄物
(含雜木雜林，灌木等)
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比例 A3:1/200A1:1/100單位:公分
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A3:
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A3:
A1: 獅子頭剖面(五)-觀音
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比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分
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A3:
A1: 獅子頭剖面(六)-觀音
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淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務
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觀景座階放大平面 (一)

比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分

-

A3:
A1: 觀景座階區放大平面(一)
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觀景座階放大平面 (二)

比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分

-

A3:
A1: 觀景座階區放大平面(二)

02L3 54

N



3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

4.5

瀝青鋪面

4.5

TH=6cm 石板鋪面

截水溝

7.14

8.13

10.11

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
觀景座階剖面
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A3:
A1: 觀景座階區詳圖(一)
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淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務
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1
階梯(一)詳圖

比例 A3:1/300A1:1/150單位:公分

-

A3:
A1: 觀景座階區詳圖(二)
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∅20~40cm 自然塊石，面平順
∅20~40cm，自然石塊
交錯排列，頂面砌至平順

依土坡調整高度
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1. 面材:自然面石材，∅20~40cm。
2. 本設計之混凝土不外露，完成面應為自然石塊交錯疊砌，不勾縫，高度依現況調整。
3.完成面與地形齊平，不留階梯狀突起。
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淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
塊石擋牆平面放大圖

比例 A3:1/60A1:1/30單位:公分

N

2
塊石擋牆詳圖

比例 A3:1/60A1:1/30單位:公分

-

A3:
A1: 觀景座階區詳圖(三)
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∅76

30度透明隧道詳圖
N.T.S 單位：cm

30度褐色隧道詳圖
N.T.S 單位：cm

聚乙烯材質

上視圖

側視圖

透視圖

∅76

聚乙烯材質

上視圖

側視圖

透視圖

試驗項目

熱變形溫度

降伏點抗拉強
度抗折彈性係數

密 度

ASTM D648

ASTM D792
ASTM D638
ASTM D790

方  法

10.0 MPa 以上

50 °C 以上

250 MPa 以上

試驗結
果0.92 g/cm^3 以上

負荷應力：
455kPa，2°C/min

備  註

遊戲器材設計補充說明：

1.本遊具設備於施工前須檢附以下文件及樣品送審，經查   驗合格且齊全

後方可施工。

2.得標廠商需提供遊具使用說明牌內容文稿供查驗。

3.需檢附塗科(粉體烤漆)及聚乙烯材質經標準檢驗局或TAF認可之檢測單位

依據CNS4797-2標準所開立之無毒試驗報告。

4.需檢附符合以下聚乙烯材質規範之試驗報告。

5.驗收本遊具設施各主要構件主體標準為大於或等於圖面所標示之尺寸。

6.本設施皆可以同等品代替，為同等品之認定需依政府採購法，第26條規

定定並經由專業，公正之單位(如設計監造單位或第三公正單位等)並於

施工前檢附相關資料，樣品及圖說審查核可後，始可依同等品設施進場

施作，設施審查時間計入原工程期限內之工程。

7.聚乙烯材質規範：

備註：
尺寸樣式僅供參考，承包商施工前應檢送
原廠型錄，經業主及監造單位審定核可後
方可施作。
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1.圖說設施為示意圖面，承包商至少需依設計精神之設備功能及效益需等同或優於之圖
面設施，並提供相關送審資料，經審核同意後方可施作。

2.承包商於竣工後驗收前，需提供設施維護保養及撤離安裝操作手冊，供甲方確認存
查。

3.每項遊具應貼示標誌或標籤(至少2張)，並提供本項遊具使用年齡及建議事項，並經送
審核可後，方可製作安置，其費用已含於產品設備總價中，不另計付。

十字結合件

4
.
5

∅6
c
m

攀爬網繩(六股鋼索)

設備安全規範說明：
1.攀爬網規範：
(1)攀爬繩網應採用直徑或寬度至少為13mm、斷裂強度達13347 N 之繩製成。
(2)將所有節點固定，以使其無法沿繩、織網或網材料向下滑落。
2.安全規範如有未詳盡處，依CNS12642、CNS12643及CNS15912最新版本規定辦理。

基礎
詳圖

3
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註:
1.平衡木表面護木油塗布
處理為戶外專用防霉、
防腐、防蟻之無毒環保
材料，塗佈前應徹底清
潔並經刨光等加工處裡
後為之。
2.設計高度:68cm
3.尺寸:270x620cm

H=50cm EPDM土丘

平面圖

20x20x300cm
原木
離地22cm

5
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50

詳EPDM鋪面

1:3水泥砂漿接合

210kg/cm²混凝土

原木木樁

60
TH=5cm 碎石級配

木樁標準細部詳圖

4
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3
5

1
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2
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30
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.
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5

註:
1.木樁表面護木油塗布處理為戶外專用防霉、防腐、防蟻之無毒
環保材料，塗佈前應徹底清潔並經刨光等加工處裡後為之。
2.擺放前應先確認基礎是否穩固，避免因不均勻沉陷造成崩損。
3.跳樁基座嵌入混凝土底座至少10cm，跳樁與混凝土接合處以1:3
水泥砂漿黏合基座。
4.跳樁埋入深度至少35cm(混凝土基座以上)
5.木樁尺寸:直徑不得小於30cm；離地面高度:30-70cm之間。

V
A
R
.

210kg/cm²混凝土
原木木樁

平面圖

150

1
5
0

94

遊樂設施本體尺寸： 150x150(cm)
安全事項說明：
1.本遊樂設施設計安全基準參考：CNS12642或EN1176
2.為確保設施符合安全基準設施於驗收前需檢附通過
 歐盟EN1176認證之安全標章之認證證明文件
 (或同等級先進國家之安全認證證明文件)。
材質說明：
1.該框架由熱浸鍍鋅鋼製成。
2.上層外側墊由30mm厚橡膠製成
3.彈跳床表面由一系列伸縮帶組成，用鋼絲繩加固；
 帶子通過36個鋼彈簧連接到框架，
 彈簧長度為185mm，直徑20mm。
尺寸容許誤差±5%

熱浸鍍鋅鋼製

th=30mm

12礫石填充

20混凝土砌塊

30骨架深度

彈性範圍

混凝土填縫

混凝土砌塊 th=6cm

混凝土層

既有地面

6
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淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
木樁平衡木詳圖

比例 A3:1/150 單位:公分

-

A3:
A1: 森林遊戲區詳圖(五)

13L3 65

2
彈跳床詳圖

比例 A3:1/50A1:1/25單位:公分



U
P
 
1
9

H
:
1
6
.
5

W
:
3
2
.
0

UP 19
H
:
1
6
.
5

W:32.0

U
P
 
1
5

H:16.5

W:32.0

UP 16

H:16.5
W:32.0

U
P
 
1
6

H
:
1
2
.
5

W
:
3
3
.
0

5

10

U
P
 
1
9

H
:
1
6
.
5

W
:
3
2
.
0

6

8

UP 19
H:16.5

W:32.0

UP 15
H:16.5

W:32.0

UP 16
H:16.5
W:32.0

9

7
U
P
 
1
6

H
:
1
2
.
5

W
:
3
3
.
0

7

11

6

7

5

10

9

8

5

6
9m 滑梯A

4.6

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
生態溪流區放大平面

比例 A3:1/150 單位:公分

索引圖

-

A3:
A1: 生態溪流區放大平面

14L3 66

N

2
生態溪流詳圖

比例 A3:1/150 單位:公分

AutoCAD SHX Text
成泰路四段



7

11

6

7

5

10

9

8

5

6
9m 滑梯A

4.6

坡度<30

∅5-15cm 塊石密鋪
剖面B

2
0

底土90%夯實

2
0

2
0

VAR.

1
2

∅40-120cm塊石

∅5-15cm 塊石密鋪
底土90%壓實

2
5
0
-
3
5
0

5
0
-
1
5
0

濱水植物
詳植栽系統圖

1
L1-39

∅40-120cm
自然塊石

生態溪流標準斷面

坡度>30

FLO
W D

IRE
CTI

ON
水流方

向

生態溪流平面圖

坡度>70

∅20-40cm 塊石
砂漿填縫表面不露漿

剖面A

2
0

底土90%夯實

2
0

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
生態溪流區放大平面

比例 A3:1/150 單位:公分

-

A3:
A1: 生態溪流區詳圖(一)

15L3 67

N

3
標準剖面

比例 A3:1/30A1:1/15單位:公分

2
生態溪流詳圖

比例 A3:1/20A1:1/10單位:公分

A
-

B
-



11.1

8.5

3.0

11.1

3.0

11.1

8.0

1
5
0

3
0
0

150

300

7
5

250

3
0
0

580
580

3.0

2.0 2.0

4
2
0

450

8.1
3
5
0

10.1

8.0
3
9
0

FS 12.3

7
9
0

1
0
0

250

1
8
0

450250

3
02
8
0

300

1
0
9
0

75

3
9
0

頂視圖 二層斷面 一層斷面

剖面A 斷面B 斷面C

C
-

B
-

50

A
-

455

3.1 3.1

NWL 8.05 NWL 8.05 NWL 8.05

HWL 8.45HWL 8.45HWL 8.45

∅=180
RCP入流管

溢流堰
TWE 8.05

60x30
低流量出水口 低流量水位

控制鋼板

∅=180
RCP出流管

塊石消能坑

塊石消能坑

5
0

60

150

1
8
0

60

4
0

8
0

420

FS 12.3 FS 12.3

250

7
5

60x30 低流量出水口

低流量水位
控制鋼板

∅=180
RCP入流管

∅=180
RCP出流管

100

7
0
°

55

7
5

1
2
0

HWLHWLHWL

5
1
0

∅=60cm 混凝土人孔

∅=60cm 混凝土預鑄人孔

60轉90 混凝土人孔

∅=90cm 混凝土人孔

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
出水口控制設施(一)詳圖

比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分

-

A3:
A1: 生態溪流區詳圖(二)-出水口控制設施

16L3 68



11.1

3.2

3
6
0

10.1

3
9
0

FS 12.3

8
1
0

1
0
0

250

1
8
0

450250

455

1
8
0

4
0

8
0

5
1
0

2.2

D13 鋼筋
雙向@15cm

抬高落水孔蓋

2x2cm 鍍鋅鋼棒

210kgf/c㎡混凝土

140kgf/c㎡混凝土

9
0

120

1515 90

6
0

90

1
0

4
0

1
0

1
0
0

1
0

140

1515

4
1

4
1

8
5

10

5

10

5

連接處滿焊處理 廊道預留口，對齊
生態陰井斜坡道頂

生物通道斜坡

說明:
1. 排水管方向與陰井方向
須配合，不得由生物通道
斜坡處連接。
2. 陰井深度可依需求調
整，生物通道斜坡斜度不
得大於1:1。

98

68

60
90

60
30

1
7

1
7

4x4cm
鍍鋅鋼棒

110

螺栓插銷

平面圖 頂視圖

剖面圖A 剖面圖B

抬高落水孔蓋立面圖

A
-

B
-

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
出水口控制設施(一)配筋圖

比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分

-

A3:
A1: 生態溪流區詳圖(三)

17L3 69

2
生態溢流井詳圖

比例 A3:1/30A1:1/15單位:公分

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
22 @20

AutoCAD SHX Text
19 @20

AutoCAD SHX Text
16 @20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
16 @20

AutoCAD SHX Text
19 @20

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16 @20

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
22 @20

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
16 @20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
19 @20

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
19 @20

AutoCAD SHX Text
4



1.7

4.50

2.2

FS 4.70
4.50

FS 4.70

攔汙網

1.7

4.50
FS 4.70

C
-

A
-

B
-

3.30

平面圖 頂視圖

斷面圖A 斷面圖B 剖面圖C

2
2
0

300

360

2
8
0

6
0

60

生物斜坡

∅=30cm PVC溢流管
接往生態溪流

∅=30cm PVC溢流管
區內景觀排水

∅=180cm RC高流量溢流管
區外高流量溢流水

既有RC排水管

80
120

F
L
O
W
 
D
I
R
E
C
T
I
O
N

水
流
方
向

F
L
O
W
 
D
I
R
E
C
T
I
O
N

水
流
方
向

F
L
O
W
 
D
I
R
E
C
T
I
O
N

水
流
方
向

FLOW DIRECTION

水流方向

FLOW DIRECTION

水流方向

既有格柵拆除

3
3
0

2
6
0

2
0

∅=60cm 混凝土預鑄人孔

2
0

1
0
0
9
0

15

30
15 90 15

1
5
0

2.2

280
360

300

1.7

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
集流豎井詳圖

比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分

-

A3:
A1: 生態溪流區詳圖(四)-集流豎井

18L3 70



90

4

1

10

4

1
5

901
4

3
1

3
3

H

8

H

附註：

1. 本圖人孔混凝土框作為預鑄件，鋼筋保護層為3公分。

2. 不銹鋼踏步詳細型式及使用時機詳

3. 預鑄混凝土抗壓強度，除另標註外，均為≧280kgf/cm²

3

25

110

18.4

3

10
14

10 4

8

2
0

8

41

60

73.2

6015 3

10

1

4

∅6
0

15

8

D

8

1
5

∅9
0 A

15 ∅60

8

105

60

51090

4
0

C

A

D

C

B

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

AVE

271cm

5
13.47kg

AVE

334cm

5 16.60kg

AVE

45cm

32 14.31kg 71cm 4 6.35kg 50.73kg

合計

19

10 8

型式

D13 D13
D13 D19

19

10 8

H=30cm

H=60cm

H=90cm

每支

長度

支數 合計重量

合計
95

20

115

20

318cm 4

8

12

13.64kg

25.29kg

37.93kg

381cm 15.15kg

30.30kg

45.45kg

27cm

57cm

87cm

42 11.27kg

23.80kg

36.32kg

71cm 4 6.35kg 45.42kg

85.74kg

126.05kg

型式

19

10 8

65

20

85

20

合計

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

H=30cm

H=60cm

H=90cm

4

8

12

4

8

12

224cm

224cm

224cm

8.91kg

17.81kg

26.72kg

287cm 11.41kg

22.82kg

34.23kg

27cm

57cm

87cm

31 8.32kg

17.56kg

26.81kg

71cm

71cm

71cm

4 6.35kg

6.35kg

6.35kg

34.99kg

64.54kg

94.11kg

4

4

66

20

1-D10  L=2.27m

84 2-D10  L=2.84m

1
4

20

4-D10  L=0.68m

8-D10  L=0.94m

104 1
4

8-D10  L=2.44m

60
4-D10  L=0.6m

18(32)

4-D10  L=0.18m

4-D10  L=0.32m

10(18)

1
4

(30)

1
5

預鑄人孔頸端部立剖面圖 

2

A1 (1:5)    A3 (1:10)    Unit:cm

287cm

287cm

31

31

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

每支

長度

支數 合計重量

4

8

12

318cm 381cm

318cm 381cm

42 71cm 4

42 71cm 4

6.35kg

6.35kg

20

8

預鑄人孔頸下部立剖面圖( 90cm)

7

A1 (1:5)    A3 (1:10)    Unit:cm

預鑄人孔頸下部立剖面圖( 60cm)

9

A1 (1:5)    A3 (1:10)    Unit:cm

預鑄混凝土人孔框座剖面圖 

A1 (1:5)    A3 (1:10)    Unit:cm

預鑄混凝土人孔框座平面圖 

11

NTS    Unit:cm

預鑄人孔頸下部平剖面圖( 60cm) 

8

A1 (1:5)    A3 (1:10)    Unit:cm

1
5

預鑄人孔頸下部平剖面圖( 90cm) 

6

A1 (1:5)    A3 (1:10)    Unit:cm

∅90

預鑄人孔頸端部平剖面圖 

A1 (1:5)    A3 (1:10)    Unit:cm

1

10

A B C D

D13 D13
D13 D19A B C D

D13 D13
D13 D19A B C D

預鑄人孔頸下部鋼筋表( 60cm) 

5

NTS    Unit:cm

預鑄人孔頸下部鋼筋表( 90cm) 

4

NTS    Unit:cm

預鑄人孔頸端部鋼筋表 

3

NTS    Unit:cm

混凝土人孔框座鋼筋表 

12

NTS    Unit:cm

C

A

B

D

C

B

A

C

D

B

B

A

F

C

D

E

C

A

B

D

C

C

B

A
D

C

B

A

D

E

F

L

04

B

∅6

0

25 60 25

110

頸端部

人孔框座

人孔蓋詳

06

B

8

1

D

D

D

10

-

05

B

G

G

19

10 8

4-D19  L=71cm

不銹鋼踏步

不銹鋼踏步

不銹鋼踏步

不銹鋼踏步

不銹鋼踏步
不銹鋼踏步

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

-

A3:
A1: 生態溪流區詳圖(五)

19L3 71

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
 



6

5

4

6 4
.
5

4
.
5

5

5
.
5

6

4.0

N

3.4

1
-

32.0

350.0
300.0

200.0

200.0

250.0

350.0

38.6

1320.0

500.4

400.0

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
釣魚台廣場平面圖(一)

比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分

-

A3:
A1: 釣魚台廣場放大平面(一)

20L3 72

N



4

TW 3.75
BW 3.5

警衛亭

N

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
平面配置圖(三)

比例 A3:1/100A1:1/50單位:公分

-

A3:
A1: 釣魚台廣場放大平面(二)

21L3 73

N



2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

8.0 7.9
砌石擋牆

4.5

瀝青鋪面5.5

1.0

1
8
0
.
2

1
2
0
.
4

1
:
1 4.0

5.0
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6.0
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三.外型:

一.管體特性:
    本工程採透水網管，網管係以高密度聚乙烯(HDPE)為
材質，一體壓出成型管壁均勻，以達到排水/透水之功用。

二.材質:以高密度聚乙烯原料製成,物性要求如下:

試驗方法
m/m

外徑 D

透水管/全開孔螺旋管施工剖面詳圖 NTS

50 min.

5
0
 
m
i
n
.

1
0

T
Y
P
.

透水材料

高密度聚乙烯透水管或全
開孔螺旋管，管頭及管尾
需以非織物封口

既有舖面挖除復舊或新設舖面

五.管接頭:
採用螺旋式PE接頭，如
右圖示。

六.施工說明:
1.本工程土溝挖掘完成，HDPE管安裝完成回包非織物後,兩
側透水材料使用∅2-3cm清碎石，採手工或小型機具確實分
層填實，再行覆土。
2.回填時須以適當厚度分層回填並壓實，其厚度應以不影響
管身之穩定度為準，當尚未充分填實前，不得讓工程機械
車輛駛過。
3.排水管應當直線配置，若需改變方向時應使用制式彎頭，
不可使用外力或熱烘加以彎曲使用。制式彎頭與管接頭工
料費用已含於工項材料總價中，不另計價。
4.排水管與陰井銜接施工，須於埋設陰井時先做預留孔，使
幹管可插入陰井，接縫先以水泥砂漿封實，如為有孔透水
管外需加包覆PVC布後，澆置140kgf/cm2混凝土保護(每個
銜接點四周澆置0.2M3，銜接工料費用已含於總價中)。
5.非織物須符合CNS11228第1類規定。

螺旋式平接頭
右管左管

試驗項目

密度

抗拉強度

延伸率

CNS 13333-1

CNS 15606-2200

350

0.941以上

以上

以上

kgf/cm
2

%

結果 單位
規格尺寸 內徑 d

英吋 m/m m/m

1005%- 115++
-5% 5

m

管長度

4 100

HDPE排水管施工規範

四.規格尺寸:

CNS 15606-2

g/cm3

HDPE排水管

透水材料外包覆非織物

50x50x80cm
140kgf/cm2混凝土

80

螺山吸水孔

螺旋排水管 dD
全圓周有孔管

10"HDPE螺旋管：外型呈螺旋矩狀結構，內緣平滑，可經
加工成全圓周有孔管。

HDPE管與排水系統銜接剖面詳圖 NTS

草溝/排水路

HDPE排水管

1
0

2
0

2
0

如為進水口，且有淤沙情況
時，管口應加包覆非織物

140kgf/cm2混凝土

註:HDPE排水管出水保護工之
相關銜接工料費用已含於
HDPE排水管總價中。

HDPE排水管進出水保護工細部詳圖

註:
1.為避免舖面下的級配流失,PVC管或不透水管，舖設的長度需超過所穿越舖面至少0.5m。
2.溝槽開挖深度>1.5m時，應按1:0.25放坡。

∅20cm PVC管

舖面依各段材料而定

TH=5.0(TYP.)
粗砂墊平層

50-60CM

1
0

接頭處以
140kg/c㎡支撐
物固定
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比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

2
HDPE管與截水溝銜接詳圖

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分
3

HDPE管進出水保護工細部詳圖
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35.440

31.630

28.996

26.360

24.720

23.810

21.230

19.507

17.810

16.168

14.560

12.830

11.330

9.400

(cm)

H
t

t
'

1

2

4

3

90°

9

L

2000

1800

1650

1500

1400

1350

152.740

171.12060

60

114.976

119.360

127.280

140.01060

60

60

60

1200

1100

1000

900

800

700

600

8078.065

94.187

102.530

85.980

60

60

80

70.290

61.940

54.730

80

80

80

(mm)

500

各部尺寸表:

∮ 45.396

B

(cm)

HL

(cm)

80

RC基座 RC基座

6.52

5.87

5.42

4.98

4.70

4.54

3.91

3.63

3.35

3.24

2.83

2.67

2.42

2.09

(kg)

15

15

121.0

108.0

9

9

15

15

15

15

9

9

99.0

90.0

9

9

84.4

81.3

0.327

0.283

0.785

0.679

274.00

248.00

6

6

0.255

0.227

0.612

0.545

0.210

0.201

0.504

0.482

230.00

212.00

6

6

200.80

194.59

6

6

55.2712

15

15

12

9

9

72.5

66.6

7 60.8

12

12

12

43.87

7 49.7

7 38.7

136.4060.3620.151

0.177

0.160

0.425

0.384

0.1690.406

165.20

176.996

6

147.606

0.2860.119

0.1350.324

0.1050.252

6113.60

125.416

103.396

54

54

9.65

8.74

18

17

54

54

54

54

8.10

7.47

7.07

6.86

14

14

13

13

185.125.70

5.39166.74

6

6

4.44

4.44

154.01

141.28

4.12

4.12

133.36

128.98

6

6

6

6

104.80 74

54

54

74

5.82

6.24

5.20

11

12

11

74

74

74

4.00

4.42

3.64

9

10

9

692.074.35

3.80

3.47

116.53

108.19

4.7899.98

6

6

6

75.943.91

4.3584.29

3.9168.73

6

6

6

(支)

混凝土
t'

(cm)

t

12

(cm)

R

(cm)

7 32.1

(m)

0.089

用量
3

(T)

0.214

重量
參考 1

90.19

(cm)長度

6

支數

∮10mm

筋

重量

74

長度

2

3.17

重量(kg)

鋼

支數(cm)

8

(支)

10mm∮ 10mm

(cm)

3

(kg)

3.4859.40

長度

∮

(支)

6

支數 重量

尺

2

2

63.14

63.14

3.056

3.056

2

2

2

2

63.14

63.14

63.14

63.14

3.056

3.056

3.056

3.056

24.93

23.06

21.02

19.95

18.95

18.58

3.056263.14

2

2

2

63.14

63.14

63.14

3.056

3.056

3.056

2

2

2

63.14

63.14

63.14

3.056

3.056

3.056

15.45

17.01

15.98

16.39

13.64

14.66

13.03

寸

2

支數

4

63.14

長度(cm)

19mm∮

3.056

重量(支) (kg)

總

(kg)

11.80

重

採用
用號

∮

∮

∮

∮

∮

∮

∮

∮

∮

∮

∮

∮

∮

設計說明:
1.本設計圖單位除有特別註明外均為公分。
2.混凝土灌澆其鋼筋保護層為3cm。
3.本設計圖採用混凝土抗壓強度fc'=210kgf/cm2。
4.本製品經養護之後其混凝土抗壓強度應達fc'=210kgf/cm2以上,使用前需先行試吊,
  由工地工程司檢驗吊起之基座是否有明顯裂紋有則不得採用。
5.本製品吊放時需正吊,不得側吊或反吊
6.本工程採用有  符號者。
7.混凝土管之接縫除使用膠圈接頭外，應以1：3水泥砂漿抹光使不漏水。
8.相關施工規範應符合第02610章排水管涵之規定。

10
B

10

平面圖 比例 NTS.

15

5
9
5

正面圖 比例 NTS.

配筋圖 比例 NTS.
210kgf/cm2 混凝土

正剖面 比例 NTS.側面 比例 NTS.

埋管直徑

R

原土回填夯實

原土回填夯實

W5

W6=W5+H8X0.3X2

2
0

1

:
0

.
3H

7
(
a
v
e
)

h
2

30

H
8
(
a
v
e
)
=
H
7
(
a
v
e
)
+
h
2
+
2
0

1

:
0

.
3

30

Case 2

200 21.0

17.5

16.2

180

165

鋼筋混凝土管埋設相關尺寸一覽表

14.4

15.0150

140

12.5

13.8135

120

11.0

11.6110

100

10.0

10.590

80

採用
符號

開挖
型式

H7ave

70

60

8.8

8.7

50

d

7.1

t H8ave

275.0

302.0

257.4

50.44

46.63

44.00

228.8

205.0

240.0

222.6

41.36

39.72

36.23

38.81

160.0

182.0

171.0

193.234.51

29.81

28.17

26.56

W5

137.4

124.2

147.6

23.33

24.83

21.40

h2 W6

單位：公分

∅

路面或施工基面

道路結構剖面另詳

混凝土管埋設圖 比例 NTS.

5

D

D
/
2

D
D
/
2

140kgf/cm2混凝土
t=5cm

140kgf/cm2混凝土t=5cm

澆置140kgf/cm2混凝土

(管底下空隙須填滿)
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2

22

W

W+40

W

W+40

20

20

18

20

15

2
8

1
5

1
3

3

20

280kgf/c㎡混凝土

底模以厚3mm寬W+20cm鋼板
完工後不拆模

1

2

緣石接合部分表面刷毛後並
組模澆注280kgf/c㎡混凝土

280kgf/c㎡混凝土

底模以厚3mm寬W+20cm鋼板
完工後不拆模

圓截角半徑3cm

緣石接合部分表面刷
毛後並組模澆注
280kgf/c㎡混凝土

鍍鋅格柵框蓋另詳

f

a

g2支-D13

c

e

b

d

框座錨定(銲接)鋼筋

溝蓋板表面鏝平其頂面
平整度需達到每3m長±3mm
側面直線型每10m長±3mm

溝蓋板表面鏝平其頂面
平整度需達到每3m長±3mm
側面直線型每10m長±3mm

500±2

溝蓋板伸縮縫(設於2塊鍍鋅格柵蓋
中間)寬1.5cm@10m並灌滿瀝青膠泥

B

-

A
-

D13@10cm鍍鋅格柵框蓋

2-D13 L=50cm 上下雙層

2-D13 L=125cm 單層

5-D13 單層

溝蓋開孔

∅5cm(2")開孔

∅5cm(2")PVC洩水孔(間距70~90cm)
(視現場情況調整)

18

3

2
8

1
5

18

1
3

15

f

圓截角半徑3cm

g

新築側溝或既有側溝，若為
既有側溝，溝牆須進行整修
及高程調整並將溝底清疏。

新築側溝或既有側溝，若為既
有側溝，溝牆須進行整修及高
程調整並將溝底清疏。

比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分

L型溝蓋板平面及鋼筋配置詳圖(板厚13cm)

溝
寬

W

4070.010

長度 支數 重量 長度 支數 重量

1D13@10cm

W+30

長度 支數 重量 長度 支數 重量

6.96103.55 5.1446.32 0.92103.52 2.06

D13

15.08 0.129

103.5

25-D13 fD13@50cm
20.4

205.9 103.5

g2-D13

鋼                       筋                        表

混凝土
體積
(m³)

鋼筋直徑

總重量
   (kg)

長度 支數 重量 長度 支數 重量 長度 支數 重量 長度 支數 重量 長度 支數 重量

溝
寬

W

4012.0131.558.013 1.03125.02 2.49125.02 2.4920.04 0.45

aD13@10cm bD13@10cm 2-D13c

125

2-D13d

125

4-D10e

5
10

5

鋼                            筋                                 表

每處數量(每處以1m計)

812

NTS    單位:公分

Ｌ1型場鑄溝蓋板 剖面圖A(板厚13cm)

NTS   單位:公分

Ｌ2型場鑄溝蓋板 剖面圖B(板厚13cm)

比例 NTS    單位:公分

L1型場鑄溝蓋板(板厚=13cm)

每處數量(每處以1m計)

比例 NTS    單位:公分

L2型場鑄溝蓋板(板厚=13cm)

長度 支數 重量 長度 支數 重量 長度 支數 重量

46.3 0.92125.02 2.4950.0167.95

20.4

205.9

D13@50cmf g2-D13

125

8-D13(上下雙層)h

40 10

D10 D13

0.45 0.091

混凝土
體積
(m³)

總重量
   (kg)

2 18.92

鋼筋直徑

溝
寬

W

40

2
0

2
0

W
+

4
0

W

1
2

h

d
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場鑄溝蓋板平面及鋼筋配置詳圖
2-D13 L=50cm 上下雙層

2-D13 L=125cm 上下雙層

h

d

溝蓋板伸縮縫(設於2塊鍍鋅格柵蓋中間)
寬1.5cm@10m並灌滿瀝青膠泥

5-D13 上下雙層2
1D13@13cm鍍鋅格柵框蓋

B A

長度 支數 重量 長度 支數 重量 長度 支數 重量

長度 支數 重量 長度 支數 重量

溝
寬

W

溝
寬

W

40

40

178.08 14.86103.510 10.8 0.120

54.3121.5246.312 1.30125.04 5.22

混凝土
體積
(m³)

總重量
(含損耗)
   (kg)

鋼                  筋                   表

1 D13@13cm

10
W+40-6

10

210-D13

103.5

鋼               筋                  表

aD6@10cm箍筋

6.5

17.4
bD6@10cm箍筋

6.5

13.4
c4-D13

125

每公尺數量S1型場鑄溝蓋板鋼筋表

D13

25.66

直徑

S2型場鑄溝蓋板鋼筋表 每公尺數量

1
5

W

W+40

22

W+40

W20

18 40

20

1
5

20

20

210kgf/c㎡
混凝土

底模以厚3mm
寬W+20cm鋼板
完工後不拆模

U型邊溝側牆

2

1

210kgf/c㎡
混凝土

底模以厚3mm
寬W+20cm鋼板
完工後不拆模

b

d

e
c

a

鍍鋅格柵框蓋

框座錨定
(銲接)鋼筋

溝蓋板表面鏝平其
頂面平整度需達到
每3m長±3mm，側面
直線型每10m長±3mm

溝蓋開孔

1

∅5cm(2")PVC洩水孔
(間距70~90cm)(視
現況調整)

∅5cm(2")開孔

抿石子
120

NTS   單位:公分

Ｓ1型場鑄溝蓋板詳圖 (A剖面)

NTS    單位:公分

Ｓ2型場鑄溝蓋板詳圖 (B剖面)

2
0

2
0

W
+

4
0

W

∅5cm(2")PVC洩水
孔(間距70~90cm)
(視現場情況調整)

長度 支數 重量 長度 支數 重量 長度 支數 重量

溝
寬

W

40125.04 5.2220.04 0.4750.016 8.35

d4-D13

125
5

10
5

4-D10e h8-D13
(上下雙層)

40 10

鋼               筋                  表

D10

0.47 0.101

混凝土
體積
(m³)

總重量
(含損耗)
   (kg)

直徑

D6

2.82

D13

18.79

3
.
5
3

80x80

3
5
 
M
a
x
.

熱浸鍍鋅柵製造說明
1.熱浸鍍鋅格柵板蓋
  (封邊除外)須用高
  週波自全動熔接機
  熔接，不得造成母
　材熔蝕。
2.材質:全部使用CNS
　SS400鋼材。
3.格柵板製造成型後
　，均須熱浸鍍鋅做
　表面處理，鍍鋅量
　600g/m2。

4-D10鋼筋

1010

平面圖

熱鍍鋅扁鋼或I型鋼
（SS400）

熱浸鍍鋅扭轉方鋼

螺栓插銷x2

熱浸鍍鋅框座

銜接排水設施
(連接RCP或HDPE排水管)

雨水花園及草溝內之陰
井高於平面5-10cm，並
於陰井外圈加舖∮5-8cm
碎石，平舖整齊

1
0

150x150cmxt10cm
140kgf/cm2混凝土

熱浸鍍鋅格柵溝蓋板

排水管銜接處
四周均勻澆置
140kgf/cm2混
凝土加強固定
(每處0.3M3)

V
A
R
.

80

8
0

210kgf/cm2混凝土

5 1
0

螺栓插銷需與框座
及蓋板固定連接

陰井底高程
+

註：預鑄陰井底部應符合圖
說深度(超過部分得以混凝
土澆置粉光處理之)，惟仍
以原契約單價計價。

+陰井頂高程

陰井位於舖面處需整齊平接

5
-
1
0

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
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說明：
   格柵蓋應有止滑凹凸花紋，紋路應凸出凹面1.8mm±0.4mm。

熱浸鍍鋅格柵蓋施工細則：
1. 製造設備(得視同等品製程不同而排除)：
    (1) 應有高週波全自動電阻銲接製造機設備。
    (2) 全自動方型鋼扭轉機設備。
    (3) 切割，磨光，整平機設備。
    (4) 空壓機，CO2電銲機，沖床等設備。
2. 免驗下限規定：水溝總長未達150m者，免附製造廠檢驗。
3. 抽驗：
    (1) 約採購總數量每100塊為一批，抽驗乙塊，不滿100塊者，以乙塊為準。
    (2) 約採購總數量少於20塊者，免赴製造廠檢驗。
    (3) 免驗部分需由承包商及製造商開具品質保證書(保固)及自行檢驗紀
 錄表，並出具工廠登記證影本。
4. 材料：使用材料為SS400之扁鋼、I型鋼等(慣性矩≧6.25cm4 )或其它經設
 計單位審核認定為同等品之材料。
5. 製造方法：
    (1) 格柵蓋(封邊除外)須用高週波全自動銲接製造機全週銲接，不得造
 成母材熔蝕。(如為一體成形者不在此限)
    (2) 封邊：格柵蓋銲以同尺度之扁鋼為邊框，銲渣需清除乾淨。
    (3) 格柵蓋製造成型後，均須熱浸鍍鋅做表面處理。
    (4) 熱浸鍍鋅：
         (a) 鋅槽內鋅液純度須在95%以上，溫度450℃～460℃。
         (b) 使用鋅錠須純度在99%以上。
         (c) 鍍鋅量：610g/m²。
    (5) 扁鋼或I型鋼(慣性矩≧6.25cm4 )間距：中心距30㎜±2㎜。
    (6) 扭轉方鋼間距：中心距100㎜±2㎜，並每間隔30㎜扭轉90度。
6. 材質檢驗：
    (1) 依CNS2473 第6節規定施行，抗拉強度(大於41kgf/mm²)，伸長率(大
 於21%)等項目之檢驗。
    (2) 鍍鋅量：依 CNS 1247 3.2.4節 規定施行之。
7. 同等品：
   格柵蓋產品得採用與本設計圖同等級之產品，經設計單位認可後施工，惟
 承包商所提之同等品‧其價格較契約為低者，應扣除。其價格較契約為高
 者，以契約價為準。本圖所稱同等品應具備本圖之所示功能，且性能相似
 或較優之產品。

熱浸鍍鋅框座詳圖 

熱浸鍍鋅蓋詳圖(蓋正面) 參考花紋 B 剖面圖
熱浸鍍鋅蓋詳圖(蓋背面) 

熱浸鍍鋅扁鋼(SS400)50㎜×9㎜

熱浸鍍鋅扁鋼(SS400)65㎜×9㎜

C 剖面圖

D

5

2
.
6

0
.
9

3

6
.
5

0.9

D 剖面圖

5

A 剖面圖

D

C

5
.
91
.
5

2.1

1
2
m
m

55mm

1.5

5
.
0

2
.
5

0.9

3

0
.
9

連續熱鍍鋅框座及蓋詳圖

剖 面 圖 剖 面 圖螺栓插梢詳圖

M12螺栓插銷

插銷固定件 t=5cm ,間距需配合熱浸鍍鋅蓋長度設置
邊框預焊
插梢固定件

d

65

L

扭轉方鋼 t=6.35㎜ (SS400)，每隔30㎜扭轉90°，
須與扁鋼(或I型鋼)電阻銲接，一體成型，
不得採手銲

熱浸鍍鋅扁鋼(50㎜×6㎜)或
I 型鋼(50㎜×7㎜×4㎜ )(SS400)

1
0±0
.
2

3±0.2

1
0±0
.
21
0±
0
.
2

B

A

5

C

M12螺栓插銷

d

65

LC

5

1
0

底部銲接固定

扁鋼固定

D10鋼筋@100cm
0.9

0.5

框座錨定詳圖 

40

40

框 D蓋 d

鍍件寬度溝寬
組合型式

扁鋼尺度

(SS400)

b×t(㎜)

參考重量(kg)

50×

6

50×7×4

框 蓋 框 蓋

53 45

參考重量(kg)

16 27.90 16

I型鋼尺度

(SS400)

b×t'×t(㎜)
23.52

熱浸鍍鋅格柵蓋尺度及重量表(單位:每塊) 

W

65

插梢固定件 t=5mm

插銷固定件 t=5cm ,間距需配合熱浸鍍鋅蓋長度設置

M12螺栓插銷

2.6

6.5
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結構完成面
W=20-30cm

V
A
R
.

4
0
m
i
n
.

1
0

T
Y
P
.

∅1-3cm清碎石

∅10cmHDPE排水管，
外包覆非織物

5

B

F

C

D

E

A

66
20

1-D10  L=2.27m

84 2-D10  L=2.84m

1
4

20
4-D10  L=0.68m
8-D10  L=0.94m

1041
4

8-D10  L=2.44m

60 4-D10  L=0.6m

18(32)4-D10  L=0.18m
4-D10  L=0.32m

10(18)

1
4

(30)

20

8

C

B

A

D

E

F

G
19

10 8
4-D19  L=71cm

A

D

CB

25 60 25

110

25 45 25

110

25 60 25

∅16mm螺栓

∅10mm鋼筋

早強混凝土
(3hr,f'c≧175kgf/cm² ; 28day,f'c≧380kgf/cm²)

∅16mm螺栓(須配合框座開孔)
長度視調升降深度調整 表面另詳人手孔收邊詳圖

校調支撐框座平面圖 (∅60cm人孔框蓋)
Scale=N.T.S Unit:cm

混凝土人孔框座鋼筋表 (∅60cm人孔框蓋)
Scale=N.T.S Unit:cm

人孔調升降 剖面圖A
Scale=N.T.S Unit:cm

校調支撐框座示意圖
Scale=N.T.S Unit:cm

混凝土人孔框座鋼筋表
Scale=N.T.S Unit:cm

施工中示意圖-1
Scale=N.T.S Unit:cm

施工中示意圖-2
Scale=N.T.S Unit:cm

施工中示意圖-3
Scale=N.T.S Unit:cm

施工中示意圖-4
Scale=N.T.S Unit:cm

校調及固定螺帽
(須配合螺拴尺度)

D10鋼筋
交接處銲實

原有人孔鋼筋

原人孔頸

原人孔頸 原有結構打除
道路切割線

∅16mm螺栓(須配合框座開孔)
長度視調升降深度調整

人孔框座
D10鋼筋

交接處銲實

校調及固定螺帽
須配合螺拴尺度

調升調降預定高程 平直之木條或方型鋼管

∅16mm螺栓

校調及固定螺帽

D10鋼筋

原人孔頸

配鋼筋封模
完成後拆模

備註:
1.D10鋼筋彎折之尺度視現場人孔框之預留孔位置調整。
2.∅16mm螺栓尺度及位置須配合人孔預留孔尺度及位置調整。
3.螺栓與D10鋼筋交接處須銲實固定。
4.打除之原人孔結構鋼筋不得切除，清潔鋼筋表面後與框座鋼筋搭接後澆置。
5.鋼筋配置須配合孔蓋調整深度作調整，並經監造單位核可後方可施作。
6.打除後之結構體如無可搭接之鋼筋或搭接鋼筋不足時，須視現況植筋，其植筋
位置及數量經監
造單位核可後方可施作。
7.早強混凝土得抿石子，另詳L3-411。

長
度
視
調
升
降
深
度
調
整

CL

CL

CL

CL

GL

GL

GL

∅6
0

∅6
0

GL

半
徑
視
框
座
開
孔
位
置
調
整

平面圖

t=4mm 不銹鋼板

t=4 L型不鏽鋼外框

t=4mm 不銹鋼內框

t=4mm 不銹鋼板

HDPE/PVC管

TH=15cm
210kgf/c㎡混凝土

化妝蓋板

剖面A(含化妝蓋板)

TH=5cm
140kgf/c㎡混凝土

石板鋪面

t=4mm 不鏽鋼板

t=4mm 不鏽鋼板@10cm

60
6
0

10-D13

@=15cm-D13

5
0
 
m
i
n

依設計鋪面60

30

t=3mm 鋼製模板

HDPE/PVC管

TH=15cm
210kgf/c㎡混凝土

TH=5cm
140kgf/c㎡混凝土

10-D13

@=15cm-D13

V
A
R
.

依設計鋪面

30

剖面B

60

A
-

B
- 30

1
5

TH=15cm
210kgf/c㎡混凝土

TH=5cm
140kgf/c㎡混凝土

10-D13

@=15cm-D13

依設計鋪面

邊緣導角處理

15 15

鍍鋅隔柵蓋板

草地截水溝
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1
5
.
0

1
5
.
0

1
5
.
0

100.0

∅1-3cm 清碎石

滯留介質土回填

不織布鋪設範圍

底土壓實

∅10cm
HDPE透水管

40.0

1
5
.
0

30.0

1:
3

植栽配置詳植栽系統圖 礫石層，∅1-3cm 清碎石

滯留介質土回填

∅3-5cm
碎石收邊

HDPE透水管，(管外不織布包覆)，
埋設位置需與介質間距5cm以上

原土回填，整平壓實

60

4
0

9

1
2

1
4

1
2

3
8

60

4
0

60

40

10109

40

10

3.63.6

3.6

1
0

1
7

1
7

2
0

2

~

溝寬

溝寬

說明：
1. 化妝溝蓋須以鉸鏈固定於框座。
2. 材質全部採用 SS-400鋼材。
3. 化妝蓋版製造成形後，均需熱浸鍍鋅做表面處理。
4. 化妝蓋版成型後，焊渣應清除乾淨。
5. 實際應依現場秤重後重量計價。

S=NTS Unit=cm

S=NTS Unit=cm

S=NTS Unit=cm

平面圖

框座詳圖

剖面A

剖面B

剖面C

溝蓋詳圖

螺栓固定

T=2cm 水泥砂漿

T=6cm 鋪面材質

FB80x5 扁鋼

∅9 圓鐵t=4 鋼板

FB25x4.5 扁鋼

FB80x5 扁鋼

FB80x5 扁鋼

FB80x5 扁鋼

T=2cm 水泥砂漿

T=6cm 鋪面材質

FB75x4 扁鋼

∅9 圓鐵t=4 鋼板

FB25x4.5 扁鋼

FB100x4 扁鋼

∅9 圓鐵

FB75x4 扁鋼

FB25x4.5 扁鋼

t=4 鋼板

FB75x4 扁鋼∅9 圓鐵

∅9 圓鐵

T=2cm 水泥砂漿

T=6cm 鋪面材質

FB75x4 扁鋼
FB100x4 扁鋼
FB100x5 扁鋼

FB80x5 扁鋼

∅9 圓鐵
t=4 鋼板

69x30x4 角鋼
FB25x4.5 扁鋼

A
-

B
-

C
-

100

二.設計注意事項
1.土壤介質之成分組成，應含有4%-8%的有機物。
2.土壤介質的滲透率初始值不宜大於30公分/小時，
終端滲透率則不宜低於2.5公分/小時。

滯留介質規範
一.選用材料:
1.60%-70%的粗砂及30%-40%的沃土(泥碳土、壤土、
蛭石及有機物組成)。

2.粗砂級配可參考下表或符合ASTM C-33 之級配。

篩號 通過百分比(%)

19.0mm (3/4")

4.75mm (No.4)

300um (No.50)10~30
60~100

0~10
0~3

150um (No.100)

75um (No.200)

清碎石 (過濾儲水層)
功能: 可過濾雜質並防止排水管堵塞。
設計厚度: 建議15-30公分
一.選用材料:
1.建議可採公共工程委員會第02726章V5.0之級
配粒料底層施工規範中，第三類型底層級配粒
料之B型級配，或採用上表之粗砂級配。

2.若欲提高過濾層之儲水能力，則可採粒徑約50
公厘之碎石。

不織布 (地工織布)
1.應符合公共工程委員會第02342章地工織物之規定。
2.不採用織造薄膜和非織造熱融不織布(易造成堵塞)，
應採用非織造針刺或單絲織造不織布。
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2
雨水花園

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

1
草溝

比例 A3:1/10A1:1/20單位:公分

3
化妝蓋板詳圖

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

-
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10

3
0

15

5

10

15

1
5

10x15x30cm 天然石

2-3cm1:3水泥砂漿固著

t=15cm140kgf/cm2混凝土基礎

花崗石鋪面

註:遇有彎度轉角時須將緣石以切割
機裁切成小段(<30cm)，以順利轉折
使圓弧銜接圓順。

3 - D10

@=10cm - D10

210kgf/cm²混凝土

表面抿石子處理

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

15.0

VAR.

5.0

依設計鋪面

表面抿石子處理

210kgf/cm²混凝土

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

2-D10
@=10cm-D10

15.0 依設計鋪面依設計鋪面

1
5

15

10cm厚140kgf/cm2混凝土

3cm厚1:3水泥砂漿

25

R=3

210kgf/cm2 混凝土

7-D6MM

5-D6MM

18

2
2

註：
1.直角轉彎應採用20x20cm彎角用緣石；遇有圓弧彎度轉角時須將預鑄緣石以切割機裁切
成小段(<30cm)，以順利轉折使圓弧銜接圓順。彎角用緣石材質同一般預鑄緣石，得
不加鋼筋。

2.每5公尺須使用含鑄鐵洩水孔之緣石，後方接PVC管以利路面之排水。

H22cm混凝土緣石

1
0

3

7
1
5

1
5

預鑄混凝土緣石

1:3水泥砂漿

TH:5cm 140kgf/cm²

底土夯實

15

3
0

依設計鋪面

1:3水泥砂漿 固定

TH=10cm，碎石級配 夯實

底土壓實

面層：1-2分天然石註:1.廠商依圖示石種顏色送
樣，經核可後方可施作。

   2.抿石子見石率約2/3，石
子需緊密均勻分佈，石
子浮出表面約1/3。

   3.廠商施作前應先提送
30x30cm見方試作樣板，
經監造單位/工程司核可
後據以施作。

粉底層：水泥砂漿摻防水劑
打底拉毛，厚度2cm

黏貼層：粉底層表面乾燥後，灑水
濕潤，塗刷一層純水泥漿

15

瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70

140kgf/cm2 混凝土TH=5cm

210kgf/cm2 混凝土TH=12cm,加
∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼線網

底土夯實

2
5

15

5

1-2%

1
2

5

註:
1.水泥混凝土基礎底層，
每隔20m，必須設置一
處伸縮縫。
2.10cm瀝青面層，分層
施作，層間澆鋪黏層。

瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20

RC-70瀝青黏層

回填既有塊狀護欄之碎塊及
混凝土f'c=140kgf/cm²

既有鋪面

5

回填區

5cm厚9.5mm粗粒料密級配
瀝青混凝土面層

5
V
A
R

刨5cm鋪5cm

既有瀝青混凝土

V
A
R

5cm厚9.5mm粗粒料密級配
瀝青混凝土面層

既有碎石級配料底層
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4
路緣石，預鑄

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

1
界石，抿石界石

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分
2

緣石，花崗石

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

3
緣石，抿石子

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

5
下埋緣石

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

7
抿石子標準施工詳圖

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

6
瀝青鋪面施工詳圖

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

-

A3:
A1: 鋪面大樣(一)
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透水混凝土應符合下列檢驗項目:
1.抗壓強度≥175kgf/cm² (CNS-1232)
2.透水係數≥0.02cm/sec (CNS-14995定水
頭試驗法)

3.透水混凝土參考配比:膠結劑及水、碎
石、骨材配合比1:0.4:5。

透水磚施工規範
 說明:
本地磚之面層材質採資源回收環保陶瓷人
造石、回收天然廢石材碎粒及石粉加水
泥，地磚之底層為水泥及資源回收環保陶
瓷人造石、回收天然廢石材碎粒、玻璃粒
料、生活垃圾焚化爐底渣等材質,經機器
高壓震盪成型後,磚面再施予噴砂處理.

1.本產品施工前需檢送:
  (1)環保標章認証產品證書
  (2)資源回收廠商證明
  (3)焚化爐底渣來源證明
  (4)產品毒性溶出試驗報告(須符合綠建材
標準)
2.抗壓強度 280kg/cm2以上.
3.透水係數：1x10-2 cm/sec 以上
4.本工程使用之透水磚需添加5%以上之生活
垃圾焚化爐底渣，完工時須檢附環保署資
源回收再利用之產源申報紀錄表。

5.透水地磚各部尺寸須符合設計尺寸，表面
應整齊無缺損，不得有裂痕或邊角不完
整、破損等情形。同一合約工程製品色澤
應一致，並採用耐侯性及抗紫外線高之無
機色料，不得採用有機色料。

6.完工後須檢附出廠証明及保固書方可驗
收。

7.環保透水磚實際舖設範圍及數量，機關保
留異動之權利，包括得選用綠色再生水泥
磚材料替代之，廠商有義務配合機關辦理
材料變更事宜。

TH=15cm 碎石級配

TH=15cm 透水混凝土
加Ø4mm/7.5x7.5cm熔接鋼絲網

透水黏結層

TH=6cm 透水混凝土磚

底土壓實

1-2% 1.廠商於施作前須先
底土壓實

TH=5cm，140kgf/cm2混凝土

TH=15cm，210kgf/cm2混凝土
含∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼絲網

1:3水泥砂漿 t=2-4cm，添加白華防止劑

TH=6cm 花崗石板/安山岩石條

間縫回填壤土植草毯

剖面詳圖

註:若分區詳圖無特別圖示排列法,則依本圖示排列之

60

3
0

間縫回填壤土植草毯

3
0 1
5

6
0

4
5

6
0

3
0

3
0

1060

標準平面圖

TH=6cm 60x30cm
花崗石板細鑿面
淺灰色系

TH=6cm 60x15cm
安山岩，自然劈面
深灰色系

60

註:若分區詳圖無特別圖示排列法,則依本圖示排列之

TYPE-A 無障礙斜坡道平面詳圖

花崗緣石
2
LD-01

TH=6cm 50x30cm
花崗石板細鑿面，密縫拼接
淺灰色系

10

50
150

3
0

1-2%

底土壓實

TH=5cm，140kgf/cm2混凝土

TH=15cm，210kgf/cm2混凝土
含∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼絲網

1:3水泥砂漿 t=2-4cm，添加白華防止劑

TH=6cm 花崗石板

剖面詳圖

TYPE-B 觀景座階斜坡鋪面詳圖
註:若分區詳圖無特別圖示排列法,則依本圖示排列之

斜坡道鋪磚與花崗石座階順接

砌石擋牆(二)
1
-

TH=6cm 60x32cm
花崗石板細鑿面，密縫拼接

TH=6cm 60x32cm
花崗石板細鑿面，密縫拼接

60

3
2

3
2

3
2

60

3
2

6
4

3
2

60

30

60

60

32

安山岩板尺寸大樣圖

花崗岩尺寸大樣圖A

花崗岩尺寸大樣圖B

15

4t 鍍鋅鋼板

5.5x20cm 4t鍍鋅鋼板
與側鎖欄杆連接
設置位置詳放大圖

th=10CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

依設計鋪面

10x5cm 4t鋼板焊於鋪面焊接鋼線網
@4.5m

20.0

10.0

6.6

17.0

5.0

2.5

5.0

10.0

5.5

29.0

10.0
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4
透水磚鋪面施工詳圖

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

1
石板鋪面(一)

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

2
石板鋪面(二)

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分

註：
1.廠商於施作前須先檢送材料樣版供監造
單位/工程司核可簽認後方可施作，材料
樣版應包括所有色樣及處理面之樣品。

-

A3:
A1: 鋪面大樣(二)
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3
鋼板收邊詳圖

比例 A3:1/10A1:1/5單位:公分



施工剖面圖

kgf/cm³

項目 單位 數據

視密度

加熱體積變化率

％

800以上

±1
80℃，室溫24hr

浸水體積變化率
％ ±1

蒸餾水，室溫24hr

硬度 Hs 55以上

檢測項目 檢驗方法 綠建材標準值

NIEA R306.13C/M104.02C

＜0.05(mg/L)萃出液中總銀

萃出液中總砷

萃出液中總鎘

萃出液中六價鉻

萃出液中總銅

萃出液中總汞

萃出液中總鉛

NIEA R306.13C/M104.02C

NIEA R306.13C/M104.02C

NIEA R309.12C

NIEA R306.13C/M104.02C

NIEA R306.13C/M104.02C

＜0.3(mg/L)

＜0.3(mg/L)

＜1.5(mg/L)

＜0.15(mg/L)

＜0.005(mg/L)

＜0.3(mg/L)

NIEA R314.12C

彩色層鋪面

彈性層鋪面

線鋪式無縫鋪面

PU黏著劑均勻塗佈打底

TH=15cm 210kg/cm²預拌混凝土

原有基層

斜面抹顆粒收邊

NTS

施工前準備與施工方法:
1. 地坪應先整平、壓實同時採用混凝土之地坪，新設基地混凝
土應有7~10天以上之養生期方可施工。
2.地坪應做適當之排水系統以利排水。
3.在施工範圍內以無污染性標線將中心線標出，並且依設計圖進
行放樣，施工範圍應與設計圖案相同。
4.正式施作前應進行PU黏著劑底膠塗佈作業，將PU黏著劑均勻塗
佈施工範圍後方得執行現鋪式無縫鋪面施工作業。
5.現鋪式無縫鋪面施工作業應為在現場進行拌料並在現場進行鋪
設作業， 顆粒與單液型黏著劑配比依各廠商之標準作業程序。
6.現鋪式彩色彈性無縫鋪面完工後，應待24~72小時候以上之硬
化養生後方可使用（依當時氣候與施作厚度而定）。
7.斜面收邊施工方法:
  動線區域應使用橡膠顆粒(材質同橡膠地磚)於現場以適當斜度
施作收邊。

8.不同厚度之間底層抓緩坡收順銜接。

一、產品名稱: EPDM_兒童遊戲場鋪面_現鋪式彩色橡膠無縫鋪面
二、產品規格: 厚度9、11cm (1cm彩色層+8、10cm彈性層)
三、產品材料:
1.上層彩色層1cm應採用EPDM彩色橡膠顆粒。
2.底層彈性層4、8、10cm應採用黑色橡膠顆粒，
   黑色顆粒粒徑應為3-5mm。
3.搭配使用之混和黏著劑應為單液型添加劑。

四、產品特性說明：
1.彩色顆粒之重金屬含量檢測應符合CNS4797-2（毒物含量安
全檢測：鉛、鎘、鉻、鋇、汞、硒、銻、砷應在玩具安全國
家標準限量內）。
2.彈性層顆粒應具有環保標章認證及符合SVHC高度關注物質評
估報告。
3.現場混合之PU黏著劑應採用單液型黏著劑。

五、顏色與造型:
1.承包商至少須備有3種顏色供業主選用。
2.圖案造型應先繪製彩色圖，由業主或監造單位同意後施做。
3.圖樣造型需現場放樣施工，禁止使用噴漆上色設計。

B. 施工中
1.應現場會同監造單位試做EPDM 1cm試片檢送物性檢測，如下：
2.測試方法參考CNS10487(1988)、CNS8907(1991)、ASTM D1894-14

C. 完工後
1.材料品質一年保固書。
2.施工品質一年保固書。
3.CNS12643現場檢測報告。

六、工程證明:
A. 施工前
1.材料供應商應有政府核發合格生產工廠登記證，若非台灣
生產製造應提供進口之產地證明。
2.適合3歲以上兒童使用之ST標誌合格證明書。
3.彩色層橡膠顆粒：重金屬含量檢測報告（CNS4797-2）。
4.彈性層橡膠顆粒：環保標章證明書、SVHC測試報告。
5.PU黏著劑檢測報告：重金屬含量應符合綠建材標準值。
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10x15x30cm 天然石

2-3cm1:3水泥砂漿固著

t=15cm140kgf/cm2混凝土基礎

花崗石鋪面

註:遇有彎度轉角時須將緣石以切割

機裁切成小段(<30cm)，以順利轉折
使圓弧銜接圓順。

3 - D10

@=10cm - D10

210kgf/cm²混凝土

表面抿石子處理

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

15.0

VAR.

5.0

依設計鋪面

210kgf/cm2 混凝土

7-D6MM

5-D6MM

1.直角轉彎應採用20x20cm彎角用緣石；遇有圓弧彎度轉角時須將預鑄緣石以切割機裁切

成小段(<30cm)，以順利轉折使圓弧銜接圓順。彎角用緣石材質同一般預鑄緣石，得
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禁止停車線(紅色)

紅色

說明：
1.標線施工規範詳第02898章標線。
2.標線除另有註明外，應依交通部頒
佈之「道路交通標誌標線號誌設置
規則」辦理。

3.劃設標線時，若遇人手孔蓋應迴避。
4.若有未盡事宜，應依監造單位/工程
司指示辦理。

網狀線

註:L ≧ 15m以上  斜線間隔 5m
   L ≧ 12-15m   斜線間隔 4m
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視現況而定
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減速標線(白色)
(註:標線厚度0.6cm)

減速標線

面層：1-2分天然石註:1.廠商依圖示石種顏色送
樣，經核可後方可施作。

   2.抿石子見石率約2/3，石

子需緊密均勻分佈，石
子浮出表面約1/3。

   3.廠商施作前應先提送

30x30cm見方試作樣板，
經監造單位/工程司核可

後據以施作。

粉底層：水泥砂漿摻防水劑

打底拉毛，厚度2cm

黏貼層：粉底層表面乾燥後，灑水

濕潤，塗刷一層純水泥漿

4t 鍍鋅鋼板

5.5x20cm 4t鍍鋅鋼板

與側鎖欄杆連接

設置位置詳放大圖

th=10CM 140kgf/cm²混凝土
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依設計鋪面
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20.0

10.0

6.6

17.0

5.0

2.5

5.0

10.0

5.5

29.0

10.0

白色

白色

地面

無障礙停車位地面標誌 NTS
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註:路面標線均為反光熱塑性塑膠材料。
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16x24xt8cm植草磚
本色

10x20x8cmTH高壓混
凝土磚邊石，磚紅色

路緣石
4
LD-08

2
-

10x20x8cmTH高壓混凝土磚邊石，
磚紅色

24x16x8cmTH植草磚，本色

2-4cm襯墊砂

TH=20cm級配料,夯實度>85%

2
0

1
5

250TYP.

10
240

10

1.品質要求:
  (1) 抗壓強度(平均值)450kgf/cm²以上,以CNS13295為檢驗方法。
  (2) 製造廠商須領有高壓混凝土地磚正字標記證書。
2.基層與級配層舖設:
  壓實後之高層必須與設計圖面相符,不得以襯墊砂調整級配厚度。
3.舖設襯墊砂層:
  (1) 檢視路面是否滾壓平坦,不得有凹凸不平之現象。
  (2) 襯墊砂應為堅硬,潔淨之0.5cm以下之粗礫砂,厚度為2-4cm。
  (3) 設置水平基準線後刮平,刮平後不得踐踏。
4.舖設地磚:
  (1) 訂基準線。
  (2) 按設計圖說正確依次向前舖設。
  (3) 舖設完成之地磚,應由側面敲實,唯不得移動襯墊砂。

植草磚施工規範

1
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24 24
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192x32cm,TH25cm,210kgf/cm2混凝土
加D13鋼筋@20cm雙向

TH15cm碎石級配,夯實度>95%

底土夯實>90%

停車位中心線

預鑄混凝土緣石

20x60xH12cm止車磚,以環氧樹脂
(EPOXY)固著

植草磚
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規格明細

生產方式 編織式

纖維組成

抗紫外線處理PE單絲直絲纖維同針同簇混

織PP單絲捲曲纖維

纖維草細度  PE單絲+PP捲曲 8000 Dtex

纖維草長度 2.5 cm ±5%

纖維草重量 每平方公尺約1000G/m²

直排針數 每公尺長約150針 ±5%

橫排針數 每公尺長約105針 ±5%

簇密度 每平方公尺約15750簇

顏色 直絲/深綠及淺綠；捲絲/深綠及黃色

第一層底層編織布

抗紫外線處理PP布，每平方公尺約

120g/±5%

第二層底層編織布

抗紫外線處理PP無紡布，每平方公尺約

80g/±5%

第三層底層編織布 網格紗羅布

背層披覆 乳膠，每平方公尺約900g/±5%

總重量 每平方公尺約2100g

洩水孔 孔徑4MM，每平方公尺約50-60孔

六、草皮規格：

七、人工草皮物性測試：

八、施工剖面示意圖：

人工草皮無縫地板示範圖

2.5 cm 人工草皮+PU膠

水泥地坪

地基級配層

黏著劑 單液型透明PU膠

2.5cm 人工草皮物性測試

試驗項目 要求值 試驗方法

斷裂強力

(kgf/5cm)

縱向 >95

CNS 12915 L3233-2010

(需檢附TAF認證)

橫向 >95

撕裂強力(kgf)

縱向 >20

CNS 12915 L3233-2010

(需檢附TAF認證)

橫向 >15

耐摩擦牢度(級)

乾縱向 4-5

CNS 1499 L3032-2008 Ⅱ型

(需檢附TAF認證)

乾橫向 4-5

濕縱向 4-5

濕橫向 4-5

耐光牢度(級)

240H變褪

色

4

CNS 3845 L3074-1998

(需檢附TAF認證)

游離甲醛含量

(ppm)

N.D

CNS 15580-1 L3271-1-2012

CNS 15290 L1036-2013

(需檢附TAF認證)

註：上述參數的綜合差為±5%

註：上述參數的綜合差為±5%

一、材料：

1.面層:人工草皮，草絲長度 2.5 cm

2.下層施作時混合之黏著劑應為單液型透明膠水。

二、人工草皮物性測試：

1.除附表之外，另需符合以下要求

(1).人工草接著劑：符合CNS 12596(2011) 拉伸接著強度(kgf/cm²)>1.8

(2).人工草防焰證書

2.提供樣品及圖層配置示意圖。

3.提供符合TAF認證之測試報告。

三、驗收所需文件：

1.出廠證明書

2.一年品質保固書

四、施工準備及注意事項：

1.基地應為混凝土，新設基地混凝土應有5天以上之養生期，方可施工。

2.地坪應做適當之洩水坡度、以利排水。

3.施工範圍內應清除所有雜物、砂、水份、水泥渣塊。

4.下雨後需待水泥地坪表層無積水狀況方可施工。

五、施工方法：

1.整捲人工草攤開置放於正確位置。

2.施工前應完成底部膠水塗佈作業，均勻塗佈施工範圍內，方得執行舖

面施工作業。

3.完工後應待12小時以上之硬化養生方可使用。
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LD-01

6.48

5.49

花崗石座階完成面需
與鄰近鋪面順平銜接

49.5

32.0

50x32cm TH=25 灰色花崗石
外露面自然劈面，其餘細鑿面，不抹縫
(轉角及尾端二面為自然劈面)

每塊加2支∮12mm不
鏽鋼棒以環氧樹脂
(EPOXY)相互固著

1:3水泥砂漿與結構黏貼不漏縫

210kgf/cm2混凝土

TH=5cm
140kgf/cm2混凝土

花崗石座階完成面需
與鄰近鋪面順平銜接

15.0

63.5 64.0

花崗石示意圖
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50

轉角/尾端花崗石示意圖

32
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細鑿面

自然劈面

細鑿面
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15.0

石板鋪面(二)

D13@20cm

6-D13
32.0 2

LD-01石板鋪面(二)

自然劈面

自行車停車架側立面圖

自行車停車架上視圖

GL.

GL.

自行車停車架正立面圖

底板詳圖 比例 NTS

(車架間距)

2
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160X200mm鑽石
級反光貼紙2片，
黃色

6
5
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2"不鏽鋼
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(t=1.5mm)
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3支3/8"膨脹螺栓固定

2"不鏽鋼SUS304圓管
(t=1.5mm)

不鏽鋼收邊蓋
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6
5

2"不鏽鋼
SUS304圓管
(t=1.5mm)

固定方式詳
底板詳圖
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50 50 50 50 50
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自行車停車架排列圖
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5
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3支3/8"膨脹
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不鏽鋼收邊蓋
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不鏽鋼底座承板焊接
直徑=10cm t=3mm

3支3/8"膨脹
螺栓固定

花崗石座階完成面需
與鄰近鋪面順平銜接

32.0

50x32cm TH=25 灰色花崗石
外露面自然劈面，其餘細鑿面

1:3水泥砂漿與結構黏貼不漏縫

210kgf/cm2混凝土
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140kgf/cm2混凝土
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平
面
)

2
0
(
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坡
處
)

/
 
2
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(
平
面
)

平面圖

正立面圖  側立面圖

2
0

機械銑孔312"(89mm)
不得大於4"(102mm)

312"不銹鋼圓管外套管，與鋪面以環氧
樹脂(Epoxy)或AB填縫劑填縫固著

套管附鎖

40x25cm
反光貼片，黃色

40x25cm反光貼片，黃色

TYPEB(3支一組，可插拔式)

4
0

平面圖

鎖固方式說明圖(NTS)

2t 鍍鋅方管
3x3cm

4t 鍍鋅鋼板

滿焊

立面圖

剖面圖

2t 鍍鋅方管
3x3cm

4t 鍍鋅鋼板 石板鋪面

欄杆與地平
線垂直

說明:
1.欄杆以墊片及鎖固角
度達到與地平線垂直

鋼板收邊

M16螺栓鎖固

M16螺栓鎖固

M16螺
栓鎖固

欄杆與地平線垂直

1313

10

13 13

13

6

9
0

2
0

1
1
0 9
0

10

6

6

2.2

立面圖

V
A
R
.
(

≤
1
0
c
m
)

t=5mm，寬10cm，
鍍鋅鋼板烤漆面橫樑，

與垂直向主欄杆焊接固定

剖立面

□1.5x10cm，
鍍鋅鋼板烤漆面主欄杆，

與下方結構鎖固

t=2mm，□=2x10cm，
鍍鋅方管鋼烤漆面扶手

與欄杆焊接固定

□=1.5x10cm,鍍鋅鋼板烤漆面主欄杆
與下方橋體結構鎖固

T=5mm,寬5cm,鍍鋅鋼板烤漆面欄杆,
與上下橫樑焊接固定

□=2x10cm，T=2mm
鍍鋅方管鋼烤漆面扶手
與欄杆焊接固定

t=5mm,寬10cm,鍍鋅鋼板烤漆面橫樑
與垂直向主欄杆焊接固定

欄杆與牆面固定詳圖

101010

1
1
0

1
0

依混凝土
牆完成面

斜率

110

220

110

9
8

1
0

1
1
0

10

20

氟碳烤漆處理
1. 依設計圖所示之顏
色，並應符合CNS
2253 H3025之規定。
2. 使用於室外時其膜
厚至少為45μ以上。

施工規範
1.前處理：磨除鏽蝕部分。
2.底漆：厚度大於5µ。
3.面漆：厚度大於25µ。
4.透明漆：膜厚大於15µ。
5.若為採用鋁粉的銀色漆、紅色或要求較高的防塵性,必需再加上透明漆, 透明漆的膜厚為
10–20µ,表面烤漆必需顏色均勻,外觀無雜質、無垂流、無針孔、無氣泡等異常現象。
6.表面烤漆必需符合或超過AAMA 2605-05的十年規範。
7.表面烤漆使用美國PPG、VALSPAR或其它經監造單位核可之(Kynar 500)氟碳烤漆,並需由獲
得塗料生產廠授權的烤漆廠塗裝,承包商需送審烤漆廠之設備、規模、人力等詳細資料,並
同時提送塗料生產廠之授權書。
8.本工程完工後,承包商必需提供塗料生產廠商,針對本工程的出貨証明及10年之保固書。
9.氟碳烤漆的樹脂成份,必需含有70%以上的Kynar500;Hylar5000等PVDF氟碳樹脂。
10.所有鋁擠型料及板材均需於加工完成後,再進行烤漆或其它表面處理。
11.在正常日光狀況下,由任何角度及位置觀察,應無法明顯查覺相鄰構件顏色及光澤的差異。
12.若因構件太大或顏色太豔無法施作Kynar500氟碳烤漆時,可採用其它FEVE自乾型氟碳塗料,
然需先送審塗料生產廠之塗料資料,經建築師核準後始可施作。
13.烤漆表面的清洗,需參考AAMA610的規定。

T=5mm,寬5cm,鍍鋅鋼板烤漆面欄杆,
與上下橫樑焊接固定

10 510

1
0

兩組扶手面之間滿焊接順

1
0

t=1.5cm，W=10cm
L=110cm鍍鋅鋼板

主欄杆

抿石子完成面

混凝土結
構完成面

鋼板與主欄杆
柱焊接固定

t=10mm，9.5x10cm
鋼板

以膨脹螺絲鎖固

5

膨脹螺栓
鎖固，單
側兩孔

鍍鋅鋼板
主欄杆

註:
1.欄杆鎖固於混凝土結構後，再以洗石子面飾，以五金鐵件不外露於表層為施作原則。
2.現場組裝應依混凝土完成面而定，而欄杆扶手部分一律平順、無高低起伏的情形。

基礎固定詳圖 基礎固定平面圖
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55.0 128.0

1
1
0
.
0

55.0

□=2x10cm，T=2mm
鍍鋅方管鋼烤漆面扶手

與欄杆焊接固定

□=2x10cm，T=2mm
鍍鋅方管鋼烤漆欄杆

1
1
0
.
0

128.0128.0

階梯平台

R
5
.
0

R5.0

滿焊固定

註:
1.欄杆鎖固於混凝土結構後，石板鋪面應與欄杆對準
切齊，以五金鐵件不外露於表層為施作原則。
2.現場組裝應依混凝土完成面而定，而欄杆扶手部
分一律平順、無高低起伏的情形。

2x10cm，T=2mm
鍍鋅方管鋼烤漆

欄杆

石板鋪面完成面

混凝土結
構完成面

鋼板與主欄杆
柱焊接固定

t=10mm，9.5x10cm
鋼板

以4支膨脹螺絲鎖固

5.0

基礎固定詳圖

120

1
6
.
5

5

5

116

1
6
.
51
6
.
5

剖面圖 正立面圖

平面示意圖

1.t5cm-16.5cm寬x116cm長巴
杜柳桉(刨光磨平)，兩側
水平置中開槽寬0.5cm深
5cm。
2.t15mm鋼板，依圖面尺寸雷
射切割成型。
3.t15mm-15cm寬x117cm長鋼
板。
4.t5mm-5cm寬x7cm長鋼板。
5.t10mm底部加勁構件，預鑽

木螺絲孔，以M8-112"平頭
碳鋼粗牙螺絲鎖固。
6.t10mm-8cm寬x30cm長底座
鋼板，以4枝∮3/8"x2
1
2"膨脹螺絲鎖固於地坪RC
基礎。
7.M8-3"平頭碳鋼粗牙螺絲
  鎖固木料，共12支。
註:1～6按圖滿焊組製後，熱
浸鍍鋅處理，鐵灰砂色烤
漆(室外型氟碳塗料烤漆，
需送樣設計單位，經核可
後方可施作。)

12

16.5

12

8
3

19.92

1

4
5

18.08

50
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5

R
2
.
5

4.57 6.5
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36

5

1
4

G.L.

7
8

3

58

1
8

3
6

1.5

2.25

2
.
5

10

75

5
48

10

8

10

2.5

10
10

細部詳圖A

底部構件示意圖

1

4

2

2

3

6
6

3

A

5

4

58

3

組裝示意圖

5

1

1

1

120

116

2

1

3

5

7

5

3

4

5

烤漆規範

總膜厚≧35μm

加速耐候性試驗≧3000小時，
外觀無異狀，光澤保持率>80%

膜厚

耐候性測試

性能要求項目

7
8

1斷面圖

50

4
5

D13鋼筋，
@10雙向

G.L.

210kg/cm²混凝土

TH=5cm 140kg/cm²混凝土

抿1-2分天然石
淺色系色另訂

導
角
R
5

1cm切割縫

1
5

5
0

底土夯實

100cmTYP.
分割縫

抿1-2分天然石(淺色系)

1

2
9

1
5

55

立面圖

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
階梯扶手詳圖

比例 A3:1/40A1:1/20單位:公分

-

A3:
A1: 設施大樣(三)

15LD 89

3
座椅(二)細部詳圖

比例 A3:1/20A1:1/10單位:公分
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指示系統標誌施作注意事項：
1.牌面設置準則遵循交通部運輸研究所，自行
車道系統規劃設計參考手冊:
(1)牌面邊緣與路面邊緣或緣石之邊緣，以相距
0.5～2 公尺為原則。
(2)高度以標誌牌下緣距離路面邊緣或邊溝之頂
點1.2～2.1 公尺為原則，其牌面不得妨礙行人
交通。
承商於基礎開挖施作前須先行放樣，並提送放
樣圖說經業主或監造單位核可後方可施做。
2.施工期間承包商不得損毀非工程區域內或工
程區域內之既有設施，請承包商做妥防護措施，
如因工程作業損壞既有設施，請承包商負責修
復至原樣，並且不得要求加價。
3.本圖面及文字說明為設計單位之設計理念，
請承包商於施作前務必至現場進行牌面內容確
認，並於圖面輸出前經業主或監造單位核准後
施作。
4.承包商應確實依照本施工圖說提供之材質、
安裝方式施作，如對圖說有疑義或標示不明處，
請承包商適時提出，並依監造單位或業主指示
辦理。
5.所有牌示邊緣需做處理，不得為尖銳邊緣。
6.所有鋼材之接合以焊接為主，隱蔽處須除渣
防銹，外露處須磨平一併塗裝。
7.組合方式承商可提出替代方案，並繪製廠製
圖說提送審核後方可量產。
8.拆除之指標應依原單位意願繳回或運離，不
得棄置現場。
9.高度配合共桿桿件調整

120

面板單元(1.2mm不銹鋼板成型，
表面氟碳烤漆)

連結座單元(以3mm鍍鋅鋼板成
型，表面氟碳烤漆)

面板主色(依河段)
淡水河   C=7  M=52  Y=93  K=0

5/8"φ裝飾螺絲

5
2
5

5
2
5

120

面板單元(1.2mm不銹鋼板成
型，表面氟碳烤漆)

A(與目的地距離)

B(目的地)

C(目的地英譯)

D(目的地圖騰)

指示系統標誌詳圖

面板圖文配置

與目的地距離

編碼   版面文字      文字色彩  圖文大小

目的地

目的地英譯

目的地圖騰

A

B

C

D

白

黑

黑

250pt

225pt

120pt

18x18cm

7
0

5

705 5

30

1010
3
0

5

5

30

G.L.

≧
2
0
0

140kgf/cm2混凝土

210kgf/cm2混凝土

M16不銹鋼基礎螺栓*4支
(L=60cm)

D10鋼筋@20cm

5mm不銹鋼加強板

30x30cm，t=2cm不銹鋼基礎板
需附保護套

30x30cm，t=2cm
不銹鋼基礎板

5mm不銹鋼加強板

φ2cm孔

5mm不銹鋼加強板

30x30cm，t=2cm
不銹鋼基礎板

41
2"φ不銹鋼管，表面氟碳
烤漆(棕色系)

指示系統(雙面)

3mm不銹鋼封板磨平

指示系統設置數量表

-

立柱   牌面   中文名稱        英文名稱                 距離  設置形式

關渡大橋
A

Shizitou Observation Deck

Guandu Bridge

1

2

立柱

1.2

總計:6面

3

關渡大橋 Guandu Bridge4 1.5

Guanyinkengsi Bridge5 0.7

6 0.7

Shizitou Observation Deck

Shizitou Observation Deck

立柱2支

獅子頭觀景平台

獅子頭觀景平台

獅子頭觀景平台

觀音坑溪橋

立柱

共桿

B

C

0.5

6

2

0.7

0.3

3/8"φ

標誌柱桿

3/8"φX1"不鏽鋼螺絲

3

0.8

12.5承座

標誌牌面

0.3

4.5

1/2"φ

12

4.5

夾具A"

夾具A

0.3

2"管豎立式標誌用夾具(鍍鋅鐵件)

1/2"φX3/4"不鏽鋼螺絲

1/4"φ

1/2"φ

1.4

3

4.754.75

6.5

12.5

3

12.5鑄鋁承座(鋁合金製品)

說明:
1.標誌及標線內容依"道路交通標誌標線號誌設置規則"規定製作。
2.標誌牌面為三角形、四角形或多邊形者除另有規定外，其轉角處皆需磨
成圓角(R=3~5cm)反光片及其內容亦配合製作。

3.所有豎立式柱桿採用 2"∮A級鍍鋅鋼管(外徑6cm、厚度0.23cm以上、鍍
鋅量350g/㎡以上)頂端需加PVC或橡膠蓋，長度如圖所示。

4.標誌背對背共桿時需整齊裝設不得有高低不平現象。
5.豎立式標誌背對背共桿時，夾具AA"乙套改成AA乙套。
6.上下共桿時，不留間隙。
7.夾具與柱桿應緊鎖，以避免牌面轉動。
8.基礎打設位置僅供施工參考，施工時不得少於圖示尺寸。
9.於人行道施工時，僅能破壞鋪面磚一塊，完成後，其表面應整體粉光與
其他四周鋪面磚平齊。

10.承包商需先將標誌文字內容送審並經甲方指示及核定後，方可施作。
11.未註明單位以cm計。

立面圖剖面圖(地坪) 施工說明:
1.解說牌為戶外耐候電腦彩色輸出，尺寸175x23cm(內容由甲方提供)。
2.所有螺絲、螺帽、螺栓等五金固定件須為不鏽鋼製品。
3.解說牌成品不得有粗糙銳利之情況。
4.解說牌實際設置位置由甲方指定。

景觀護欄

180x35cm t3mm
sus304不銹鋼解說牌，
抝板厚度1.5cm

30x15 t1mm
sus304不銹鋼扁管加勁

t=1mm sus304不銹鋼雷
射切割，焊接成型後以
螺栓鎖固於欄杆柱上

30x15 t1mm
sus304不銹鋼扁管
預焊螺栓與解說牌
固定件鎖固。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

93

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
指示系統標誌詳圖

比例 A3:1/30A1:1/15單位:公分

-

A3:
A1: 設施大樣(四)

16LD 90

3
告示標誌詳圖

比例 A3:1/30A1:1/15單位:公分

2
解說牌詳圖

比例 A3:1/30A1:1/15單位:公分



165

18
0

60
0

40 不銹鋼材質 t=1.5mm

乳白燈罩

隱藏式底板

114

50

採用不鏽鋼基礎螺絲
3/8"×300mm×3

22mm2 E

接地系統
R<50Ω以下

21
10KA
0.1sec
300mA

10KA
0.1sec
300mA

2 15
50 2 15

50

2-
1/

C
 8

 1
-5

.5
E

41
m

m
 P

V
C

1Ø220V
35W LED燈×3

2-
1/

C
 8

 1
-5

.5
E

1Ø220V
150W 高壓鈉燈×2

3
10KA
0.1sec
300mA

2 15
50

2-
1/

C
 8

 1
-5

.5
E

1Ø220V
150W 高壓鈉燈×9

4
10KA
0.1sec
300mA

2 15
50

2-
1/

C
 8

 1
-5

.5
E

1Ø220V
150W 高壓鈉燈×8

41
m

m
 P

V
C

41
m

m
 P

V
C

41
m

m
 P

V
C

5
10KA
0.1sec
300mA

2 15
50

2-
1/

C
 5

.5
 1

-5
.5

E

1Ø220V
10W LED矮燈×7

6
10KA
0.1sec
300mA

2 15
50

2-
1/

C
 5

.5
 1

-5
.5

E

1Ø220V
10W LED矮燈×6

28
m

m
 P

V
C

28
m

m
 P

V
C

矮燈 規範說明
1. 燈體：採不鏽鋼材質製成。
2. 燈罩：乳白AC燈罩。
3. 光源：LED 10W(3000K)
4. 光源維持率：在點燈1000小時維持率須為95%以上

(檢附TAF測試報告)。
5. 塗裝：須符合CNS 8886鹽霧試驗600小時(檢附TAF測

試報告)。加速耐候性依據CNS 15200-7-6，連續330
小時(含)以上皆無異狀(檢附TAF測試報告)。

6. 燈具防護等級：IP-65防塵防水(檢附TAF測試報告)。

本圖面標示尺寸±5%為容許範圍
安裝前須檢附下列文件送審
1. 檢附相關測試報告及工廠登記證
2. 經設計單位審查合格報經業主同意後方可施作
3. 以上檢附測試報告須在五年以內。

迴路
編號

開關箱編號

1

迴路說明
連接負載

合計(W) 距離(M) 壓降(%)
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線徑
(mm2/mm2)

管徑
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Σ 總連接負載(設備容量計算)

35W LED燈×3

壓降計算
1. 2×35W×3÷220V×50M×0.00231220V≒0.05%
2. 2×150W×2÷220V×70M×0.00231÷220V≒0.20%
3. 2×150W×9÷220V×190M×0.00231÷220V≒2.45%
4. 2×150W×8÷220V×170M×0.00231÷220V≒1.95%
5. 2×10W×7÷220V×100M×0.00333÷220V≒0.10%
6. 2×10W×6÷220V×120M×0.00333÷220V≒0.10%

105
70 0.20300

3085

2-50-15 10

700

1.36
150W 高壓鈉燈×9
150W 高壓鈉燈×8

13503
4

150W 高壓鈉燈×2
50 0.05 2-50-15 10 410.48 XLPE 8 / E5.5

190 2.45 2-50-15 10 6.14
170 1.95 2-50-15 10 5.451200

既有開關箱

XLPE 8 / E5.5
XLPE 8 / E5.5
XLPE 8 / E5.5

41
41
41

5 100 0.1040 2-50-15 10 0.32
10W LED矮燈×66
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XLPE 5.5 / E5.5
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一、燈具規範
1. 燈具輸入電壓：單相220V 60Hz交流電。
2. 35W LED燈具：

A. 燈具初始光通量：3850流明以上。
B. 燈具發光效率：90 Lm/W以上。
C. 燈具總消耗功率：35W(含)以下。
D. 色溫：3000K CRI 70(含)以上。

3. 燈具上蓋由耐撞擊,耐腐蝕,耐高溫之黑色非烤漆工程塑酯(RESIN)填充一體模注成型製成,耐溫-60℃~+90℃，
抗鹽害,且經抗UV處理.上蓋以三只內襯不鏽鋼六角螺帽之塑酯製螺帽套蓋將燈罩鎖緊固定. 燈具外觀之固定
配件皆為隱藏式,無任何突兀之金屬配件,不會破壞燈具整體造型. 且燈具顏色即塑料原色,永久咬花,不須烤漆,
無顏色剝落或脫漆褪色等維修問題.

4. 燈具透光罩由經抗UV處理之一體模注成型透明耐撞擊工程塑膠材質（PMMA）製成。燈罩不易變黃，且燈
罩無任何接縫，燈具透光罩上緣有模柱一體成型之螺帽固定孔，方便燈罩定位鎖緊。

5. 防眩光罩：圓柱型使用聚碳酸酯(PC)材質。
6. 燈具上蓋與燈罩間有以工程塑酯填充一體模注成型製成之固定環.
7. 本燈具之絕緣防護等級為CLASS II。（表面材質為絕緣材質，無導電之虞）
8. 燈具防護等級：IP-65（檢附TAF認證測試報告，報告需註明燈具無矽膠黏著）
9. 鎖固機構及配件須為不銹鋼材質SUS 304。
10. 電源供應器須採用高功率，功率因素90%以上。
11. 燈具配線：採耐熱線及絕緣端子，附接地裝置，耐電壓1.5KV以上。
12. 安裝附件：燈具鎖定螺絲等應為不鏽鋼製。
13. 燈具保固：除人為破壞除外，廠商整燈保固3年。

二、燈桿規範:
1. 燈桿製作依照CNS-4117-C4143規範施工。
2. 燈桿係以3mm之鋼管,鋼管材質應符合 CNS-4435-G3102規範。
3. 燈桿焊接完成後,應即熱浸鍍鋅處理;鍍鋅依照CNS-8503-G3102規範施工。
4. 表面鍍鋅含量依照CNS-1247-H2025熱浸法鍍鋅檢驗法之規範,均達500g/㎡以上。
5. 塗裝應為戶外專用耐候型樹脂塗料,膜厚達80uf以上,硬度達4H,黑色。
6. 耐水性依CNS-10757標準,連續測試96hrs,不可有剝離龜裂現象。
7. 耐酸性依據CNS-10757標準,連續測試120hrs,不可有剝離龜裂現象。
8. 耐鹼性依CNS-10757標準,連續測試120hrs,不可有剝離龜裂現象。
9. 本圖單位除另有註明者外,均為mm。

黑色樹脂上蓋

透明ＰＭＭＡ燈罩

接線保養孔蓋內部有
(ELCB 2P-15A 300ma 0.1秒)

防水型(IP-68)以固定座固定
並留設接地線端子

圓形螺帽

210kg/c㎡混凝土

第三種接地須符合
 (用戶用電設備裝置規則)

第25.26.27條相關規定

∮3/4"
熱浸鍍鋅基礎螺絲4mm厚直型鍍鋅燈桿

黑色樹脂支架及基座

600mm

85
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3
比例 NTS

灌木栽植示意圖

1
比例 NTS

喬木種植示意圖

植穴寬度=根球直徑的2倍

深
度
=
根
球
高

加
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6.栽植後立即且充分澆水，當發現土壤下
沉或周圍有分裂現象時，應以壤土填滿至
地面高度。

5.周圍堆土築一蓄水環溝，以利澆水養護。

4.回填充分拌和有機質肥料(3kg/株)之砂
質壤土，應分次舖填壓實以固持球根，填
土後苗木應保持挺立。

3.移除所有土球綑綁材料。

2.穴底加舖砂質壤土，人工夯實以防下沉。

1.挖掘植穴，清除運離有礙生長之雜物。

以∮≧5mm麻繩或布
繩綑綁外緣 ，十字
交叉緊縛

2
0

植穴寬度=
根球直徑的2倍

深
度
=
根
球
高

加
1
0
c
m
以
上

1.依圖說規定之間隔採等三角種植法挖掘
植穴，將植穴內有礙生長之雜物清除運
離。

2.穴底加舖砂質壤土，略為夯實。

3.移除容器或包裝材，修剪盤根。

4.舖填砂質壤土，壓實固持根球。

5.周圍堆土築一蓄水環溝，以利澆水養護。

6.栽植後立即且充分澆水，當發現土壤下
沉或周圍有分裂現象時，應以壤土填滿
至地面高度。

等距

等
距

等
距

等距等距

步驟3：覆蓋稻草蓆，以鐵
絲彎成ㄇ型固定(每件草蓆
交接處應重疊10cm以上，每
m2至少應有4支固定釘)

步驟1：耙鬆施工地面至少10cm深，清除
       石塊雜物，施基肥後再滾壓平整

步驟2：草種噴植層(含草種及噴植基材)

噴植草種施工說明：
1.採混合草種噴植，承包商得依施工區
現況條件選用下列3-4種草種混合噴
植，且草種總量不得少於10g/m2：  假
儉草≧2g/m2(必選)，百慕達草(狗牙根
屬)≧5g/m2，結縷草屬≧g/m2，地毯草
屬≧5g/m2，黑麥草(一年生)≦3g/m2。
2.草種噴植應以噴植機(噴播機)均勻噴佈
於完成整地之地面或坡面上。材料及施
工須遵照施工規範第02920章植草之相
關規定。

4
比例 NTS

地被草花栽植示意圖

5
比例 NTS

灌木及地被草花等三角種植法

2
比例 NTS

噴植草種示意圖
6

比例 NTS

植栽新舊高差界面處理示意圖

原有高程

計畫高程

3-4
1

∮200cm以上
坡面植草

原有高程

計畫高程1
1

利用區內收集之
卵礫石料(∮5-30cm)

∮200cm以上

挖方區域

填方區域

原有表土耙鬆至
少15cm深，清除
雜物及石塊

加舖15cm砂質壤土，
保持1-2%洩水坡度

7.先以草蓆包裹保護主幹，再以麻布綑縛
2-3層做為護幹保護墊。

8.杉木支柱-3支1組(含橫木)，∮6±2cm，Ｌ
=240cm去皮防腐處理，尾端削尖。支柱須
穩固，埋入深度至少50cm。

45±5

支柱側視示意圖

支柱上視示意圖
1
5
±
5

10 10

6
比例 NTS

草毯鋪設示意圖

表土耙鬆至少10cm深，
清除雜物及石塊，
施基肥後再滾壓平整

加舖10-15cm砂質壤土，
保持1-2%洩水坡度

草毯密鋪，並確保草
毯與土壤緊密接觸，
於坡地處應由低向高，
與坡度方向垂直鋪設



細部設計圖
Detail Design

eDA inTERNATIONAL LANDSCAPE ARCHITECTURE
宜大國際景觀科技(股)有限公司

中華民國一百零九年十一月

負 責 人 DIRECTOR

Highland Beach Management Office, New Taipei City Government
新北市政府高灘地工程管理處
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土木說明
1.設計規範：

 (1)中國土木水利工程學會"混凝土工程設計規範與解說 "(土木

401-100)

 (2)中華民國建築技術規則，內政部營建署頒佈之最新版本。

2.設計載重：

 (1)靜載重：

    無筋混凝土    2.3 t/m3^        回填土      1.9 t/m3^

    瀝青混凝土    2.4 t/m3^        覆土        1.9 t/m3^

    鋼筋混凝土    2.4 t/m3^

 (2)活載重：

    一般道路、橋梁、地下道依據AASHTO相關之規範採用HS20-44之活

重。

3.基礎開挖及擋土支撐等施工時,應採取萬全之安全措施,以防對鄰近結

構物產生任何損害,如發生任何損害或意外事件時,

承包商應負全部之賠償責任。

4.本工區範圍並未有地質鑽探資料，故於實際開挖擋土結構基礎、排水

箱涵、地下管線或路床舖築結構之路床(基)面時，

其土壤承載力與原估算之性質差異太大致無法施

工時，監造工程司得按規定程序辦理變更。

5.工地灑水費內含於合約總價，不另給價。

6.結構主體所有外露部份模板接縫處均應磨平整修使表面平順。

7.新澆混凝土至少應保持表面有七日溼潤，妥予養護，若用液膜、覆蓋

或其他辦法應先取得監造工程司之認可。採覆蓋

法時，應以麻袋覆蓋混凝土露出之各面，並每天

數次灑水淋透，以保持其潮溼。

8.凡須埋置於混凝土內之構件或其他物品，均應事先預埋，不得事後敲

打補埋。

9.承包商於施工時，應嚴格控制各項工程品質，由其灌注之混凝土需考

慮乾縮、膨脹等效應而加以控制，且須確實搗實

不得產生蜂窩，以防混凝土產生妨礙結構體防水

性及安全性之裂縫紋。

重要說明
1.承包商投標前應先詳閱圖說，並至現場勘查，確實瞭解本工程施工環

境，自行規劃未來施工動線與施工順序，施工過程機械材料進場吊運

方式與路徑。

2.投標前應針對本工程所需材料進行市調訪價，確保材料取得無虞，除

確認可於規定工期內完工外，並於投標總價中，估算加計所有可能衍

生之假設工程費用與受通行障礙可能衍生之時間與費用；得標後不得

以施工動線障礙、機具施作不便或材料供貨問題等理由，推諉延展工

程進度或增加費用。

3.單一工項倘逾工程總價3%，該工項應依監造工程司指示進行試作查

驗，經設計查驗合格後，方得據以全面施作，以確保工程品質。試作

查驗時若品質不符合要求處，承包商應予以改善或敲除重作，再行複

驗至核可。

4.由於本工程位於河濱高灘地，承包商應遵照洪汛防災相關規定擬訂施

工計畫。

5.本工程完工時，承包商應攝取工程完工成果紀錄照片，相關規範依照

本頁「工程完工成果紀錄」規定辦理。

一般說明
1.承包商應進行門徑管制。若既有結構物、護坡、路面、圍籬等須配合

施工而須暫時局部敲除者，於完工後應予妥善復舊，其所需費用已包

括在合約總價，不另計付。

2.承包商應依詳細價目表及施工詳圖所示工項工料計算標價成本，確定

材料規格並核對數量，自行加計施工過程所有可能實際涵蓋之零星工

料費用，作為承包工程總價；單價分析所列工料數量及金額僅為分析

參考，工料名稱為概要性統稱，廣義概括所有所需工料，承包商得標

後不得以單價分析表工料不足要求加價調整詳細價目表之單價。

3.施工前，承包商應依施工圖說及規範之規定檢送樣品並經核准後方能

進行施作。倘若設施材料及規格於市場無法供應時，承包商得提出可

符合設計原意，且功能、效益、標準或特性等不低於招標文件所要求

之同等品相關資料，並經審查認定後方得使用，相關規定依政府採購

法施行細則第二十五條辦理。

4.承包商於施工前，需詳閱本工程所有的設計圖說，依施工圖說所示材

料及工法之要求施作，若施工介面或對圖說有疑義之處，均應主動提

出，告知監造工程司，並依監造工程司指示辦理，不得擅自決定或更

改設計，或據以推諉延展工程進度。

5.承包商應審慎整合相關工項界面，可能包括設施結構預留管線或開孔

的位置與尺寸、土木、水電與植栽之施工界面等，並依據設計圖說規

定配合現場實際狀況及其他配合條件繪製必要之施工大樣圖(施工製

造圖)，經監造工程司核可後據以施作。

6.本工程施工前清除工址地表現有雜物、移除草木以及施工過程之工程

廢棄物清除均應處理乾淨，上述清除物之運棄地點由承包商自行尋覓

並報請工地監造工程司備查，其所需費用已包含於合約「清除，垃圾

及廢棄物」單價內。

7.本工程施工範圍內若有埋設地下管線，承包商於施工前應洽請有關單

位提供埋設管線資料，並實地調查或試挖以查明管線之情況，依監造

工程司之指示謹慎施工，如有損及應由承包商負責賠償。

8.承包商在工程期間不得違反工程所在地之管理法規與安全規章，並應

遵守電力公司、電信局、自來水廠或瓦斯公司等公共設施單位之規

定。在施工地段承包商應依政府公佈有關交通、號誌設置規則及營造

安全衛生規章等規定妥善辦理各項交通及工安措施。

9.本工程設計圖上所示尺寸除高程為公尺，鋼筋直徑為公釐及另有特註

者外，餘均以公分為單位。

10.有關施工細節說明或圖面未盡事宜，依工程慣例或監造工程司指示

施工。本設計圖中所稱"監造工程司"係指本工程業主指派負責監督契

約之履行與工程施工之單位，"承包商"係指與業主簽約承攬本工程之

廠商。

放樣
1.承包商應依實測地形結果參照本圖說基準，確實設置水平、垂直兩方

向之基準點後進行準確放樣。若圖面之平面尺寸與現地有所出入時，

應先與工程司討論並經其確認後再行調整。

2.景觀設施、步道及鋪面放樣均依已知之放樣參考線、轉角或既有設施

物邊線作為放樣之基準。圖面若無特殊標示，則各步道、緣石、鋪

面、邊石座椅或花台相交之角度均為90度，相接直線為180度，鄰近

斜線為相互平行。在進行步道及其他結構物的曲線放樣，應依圖確實

放樣，曲線應連續而平順轉接。

鋼構材(雜項鐵件)
1.材料除另有註明者外，應符合下列各規範或經核可之同等品質者。
     結構鋼(柱、梁主結構)CNS SM400B，SN400B或經同意可使用ASTM A36
     一般結構用鋼料      CNS2473 SS400，ASTM A36
     鋼管                CNS4435 G3102 STK400
     普通螺栓            ASTM A307
     不銹鋼鋼管          CNS 5802 TYPE 304
     不銹鋼板            CNS 8499 TYPE 304
     不銹鋼棒            CNS 3270 TYPE 304
     不銹鋼製螺栓、螺釘  CNS 4234-1 TYPE 304
     不銹鋼製螺帽        CNS 4234-2 TYPE 304
     電銲條              AWS規範
2.膨脹螺栓須為不銹鋼304製品。
3.所有鋼管銲接須加t2mm內套管加強銲並拋光平順。
4.所有鋼板，條鋼及鋼管之尾端，切面邊緣均須磨平或半圓球封口。
5.除不銹鋼或埋於混凝土基礎內或另有註明者外，鋼材均須鍍鋅且須符合
施工規範第05081章(熱浸鍍鋅處理)之相關規定

6.圖說規定熱浸鍍鋅鋼材之鍍鋅量規格依各工項圖說規定，如未特別規定
時，鍍鋅層之最小附著量依下列規範：

7.鋼板材圖說標示厚度≦2.6mm，且僅做為封版材，得直接使用鋅層量符號
等於或優於Z12(鍍鋅量120g/m2以上)之市售冷軋熱浸鍍鋅鋼板(SGCC)產
品，需附出廠品質證明書，經工程司核可後得免檢驗。

植栽
1.綠化材料之種類、規格，承包商應並符合施工圖說之規定並遵照施工規
範第02235章表土之保存及回填、第02905章移植、第02920章植草、第

02931章植樹、第02933章地被植物及草花之種植等相關規範。

混凝土
1.除另有規定者外，水泥採用卜特蘭第1型水泥，並符合中國國家標準

  CNS 61R2001。

2.混凝土粒料須符合CNS 1240 A2029規範標準。

3.除另有註明者外，混凝土抗壓強度(標準圓柱試體28天齡期)依用途分

類如下：

  a.結構體及基礎工程 fc'＝ 210 kgf/cm2

  b.基底混凝土 fc' ＝ 140 kgf/cm2

  c.連續壁混凝土 fc' ＝ 280 kgf/cm2

4.混凝土含氯量依 CNS3090 之最新版本規定辦理。

高程排水
1.本工程自行車道完成面需保持橫向洩水坡度(排向水岸側)，不得有積
水現象。承包商應依施工圖說所示，配合既有混凝土路面現況，於堤
防側先鋪填洩水坡度控制底層，以調整鋪面完成面保持2%洩水坡度為
原則，每一橫斷面量測洩水坡度皆不得小於1%，亦不得大於3%。

2.舖面舖設完成需平整無明顯積水現象，除有特別規定外，完工後地坪
平整度以3m直規平行於或垂直於路幅中心線測量之標準差不得大於
3.5mm。完工驗收時甲方得視需要要求承包商無償進行灑水以測試確認
有無區域積水現象，檢視方式得參考下列基準：豔陽日灑水後等待0.5
小時後，平日待１小時後，雨天則 為雨停後2小時內，如有地坪完成
面留有明顯水潭且水深超過貳個拾圓硬幣之厚度(約3.5mm)，即視為不
符標準，該區域單元應拆除重作，再行複驗至核可。

3.新設地坪完成面與施工基地內之保留鋪面高程、原有人行步道、前期
工程等介面間之接合處，皆須合理且平順的相接，若須採斜坡相接，
須以漸變方式銜接平順，坡度應緩於8%，且接合介面高低差不得大於
0.5cm，若超過前述限度，須做局部敲除重做，以利介面平緩順接。

4.自行車道鋪面完成面保持高於鄰接土壤面5-10cm。
5.與現有公共排水設施之銜接及臨時引水改道措施應事先協調有關單
位；所有原有公共排水設施在建造時或竣工後不得有任何砂石落入其
內，且應隨時清理所積砂石，以保持流水暢通維持原來排水功能。

鋼構塗裝
1.鋼構油漆應依鋼構油漆協會之油漆施作說明(SSPC - PA1)以及油漆供應商之施工
說明辦理鋼構表面處理及油漆施作。

2.本案所有鋼結構(含護欄、DECK及其他所有鋼板外露)等皆須塗裝處理，塗裝前鋼
構表面凹凸部份應批土磨平後方可上上漆塗裝型式、顏色及摻料皆由工程司指定，
經審查核定後方可進場施作，且不得要求另計。

熱浸鍍鋅鋼材規格                         鍍鋅附著量

厚度≦3.2mm之鋼板材或鋼管
M10-20螺栓螺帽

350g/m2以上

3.2mm＜厚度≦5mm之鋼板材或鋼管
M22以上螺栓螺帽

5mm＜厚度≦6.4mm之鋼板材或鋼管

450g/m2以上

500g/m2以上

厚度超過6.4mm之鋼板材或鋼管 550g/m2以上

鋼筋
1.鋼筋採用竹節鋼筋，並符合CNS 560 A2006之最新版本規定辦理。

2.除另有註明者外，鋼筋降伏強度至少為

  D10(#3)至D16(#5)採用SD280，fy＝2800 kg/cm2

  D19(#6)至D36(#11)採用SD420，fy＝4200 kg/cm2

3.鋼筋保護層為自鋼筋外面至混凝土表面之厚度，本工程版及牆保護層厚

度為5cm。

4.搭接長度及彎鉤標準遵照中國土木水利學會之「混凝土工程設計規範與

解說」相關規範標準。

石材
1.本工程所用之石材，承商需提送石材產地證明文件。
2.石材搬運需經防護處理，承商並於施作前提送分割計畫及大樣圖，經監造
單位審核及業主同意後，
3.承商需於石材進場施作前30天，送樣並經監造單位同意後施作。
4.砌石牆施作團隊，必須提出過去施作經驗證明，以及現場打樣至少2mx2m經
監造單位認可後在進行工項施作
5.砌石所用水泥沙漿或乾拌式水泥皆需使用低鹼性水泥。

1 x 40μm

高固形環氧樹脂漆

1 x 40μm

疊接面

SP-3

SP-1

環氧樹脂合金底漆噴  砂

層數 x 乾膜厚

面  漆

層數 x 乾膜厚

中塗漆底  漆

層數 x 乾膜厚

表面處理鋼材表面

補漆

埋於混凝土中

鍍鋅

披覆防火材

連接鈑

外露

概況 (SSPC)

SP-10

SP-10

噴  砂

SP-10

噴  砂

(F1+F2)
 氟樹脂系面漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1x25μm+1x25μm

其他
1.本工程所列之試驗費為二級品管以上抽查驗所需之檢驗費用。材料檢(試)
驗表所列承包商自主品管檢驗頻率，係指承包商第一級品質管制之各項材料
檢驗項目及頻率下限標準，承包商應依據施工規範辦理相關材料設備之檢試
驗，並詳實記錄相關檢驗結果。承包商一級品管自主檢查及檢驗所需費用已
含於工程品管費用中，不另編列項目計價。

2.施工說明及規範如有未詳盡處，依行政院公共工程委員會之最新版本「公
共工程施工綱要規範」規定辦理。

圖例說明:
TW :  擋牆頂高 (TOP OF WALL)
BW :  擋牆底高 (BASE OF WALL)
FS :  完成面 (FINISH SURFACE)
INV.: 入水高程 (INVERT)
C.L:  中心線 (CENTRAL LINE)
TC :  緣石頂高 (TOP OF CURB)
BC :  緣石底高 (BASE OF CURB)
TS :  斜坡頂高 (TOP OF SLOPE)
BS :  斜坡底高 (BASE OF SLOPE)



淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
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技 師 簽 認
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日期
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參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任
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DESIGNED
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新北市政府高灘地工程管理處

1
全區索引圖

比例 A3:1/800 A1:1/400 單位:公分

-
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A1: 全區索引圖
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.
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0
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.
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.
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1

4
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設計範圍線

圖 例 項 目

高燈

喬木

灌木

點高程

設施物

停車場

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計
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複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁
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號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任
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DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.
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新北市政府高灘地工程管理處

1
現況測量圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 現況測量圖(一)
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設計範圍線

圖 例 項 目

高燈

喬木

灌木

點高程

設施物

停車場

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任
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DESIGNED
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CERTIFIED  BY
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新北市政府高灘地工程管理處

1
現況測量圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 現況測量圖(二)
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圖 例 數量 單位 索引

1
LD-11

M

項 目

4 M

X

工程告示牌

施工標誌

施工圍籬，乙種

警示燈

工區入口

材料暫置區

基地範圍線

4

M215 M

8

個

2 處

201 M²

個

設計範圍線

LD-11

施工圍籬，乙種

施工標誌

警示燈

施工圍籬，乙種

臨時圍水設施16.4m

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
XX

X

工程告示牌
1

LD-11

1
LD-11

警示燈

施工標誌

工程告示牌

施工說明:
自行車牽引道上圍籬共兩處於拆除廣場鋪面時封閉
尚未施作廣場鋪面時保持其暢通,並架設廣場處施
工圍籬引導自行車行駛於基地外道路。

臨時圍水設施 16.4 M

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名
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DATE
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DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
整備圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 整備圖(一)
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圖 例 數量 單位 索引

1
LD-11

M

項 目

4 M

X

工程告示牌

施工標誌

施工圍籬，乙種

警示燈

工區入口

材料暫置區

基地範圍線

4

M215 M

8

個

2 處

201 M²

臨時圍水設施 16.4 M

個

施工說明:
自行車牽引道上圍籬共兩處於拆除廣場鋪面時封閉
尚未施作廣場鋪面時保持其暢通,並架設廣場處施
工圍籬引導自行車行駛於基地外道路。

設計範圍線

1
LD-11

工區入口

工程告示牌
1

LD-11 工區入口

警示燈

警示燈

施工標誌

施工標誌

施工圍籬，乙種

材料暫置區

工程告示牌

施工圍籬，乙種

X

X

X

X
X X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名
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DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
整備圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 整備圖(二)

05L1 7



圖 例 數量 單位項 目

座1

894

路幅開挖 788

流動廁所遷移

7

既有路燈遷移

M機械切割 20.4

花崗岩塊回收再利用

M²

6

清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

M

座

M²

74.2整地 M³

75.3 M³石板鋪面刨除

拆除景觀圍牆X 2.65 M³

無筋混凝土

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm 40.2 M³

設計範圍線

流動廁所遷移

既有路燈遷移(含基座)

機械切割

機械切割

車阻移除

清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

街道家具/設施移除

既有路燈遷移(含基座)

街道家具/設施移除

拆除景觀圍牆

花崗岩塊回收再利用

街道家具/設施移除 M³5.2

有筋混凝土

混凝土鋪面面層與底層拆除 M³74

街道家具/設施移除 M³16.5

車阻移除 9 座

金屬設施

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
拆除圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 拆除圖(一)
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設計範圍線

路幅開挖

路幅開挖

混凝土鋪面拆除

路幅開挖

路幅開挖

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm

機械切割

機械切割

既有路燈遷移(含基座)

街道家具/設施移除

既有路燈遷
移

石板鋪面刨除

街道家具/設施移除

既有路燈遷移

整地

圖 例 數量 單位項 目

座1

894

路幅開挖 788

流動廁所遷移

7

既有路燈遷移

M機械切割 20.4

花崗岩塊回收再利用

M²

6

清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

M

座

M²

74.2整地 M³

75.3 M³石板鋪面刨除

拆除景觀圍牆X 2.65 M³

無筋混凝土

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm 40.2 M³

街道家具/設施移除 M³5.2

有筋混凝土

混凝土鋪面面層與底層拆除 M³74

街道家具/設施移除 M³16.5

車阻移除 9 座

金屬設施

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
拆除圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 拆除圖(二)
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+3.00

1

2

3

4

+0.49

+1.14

+2.13

+4.55

+3.60

+3.14

設計範圍線

+3.00

1
L2-01

疏伐範圍(1388㎡) 木平台細部
1

L3-02

圍牆邊放樣基準點

自行車牽引道圍牆放樣基準點
X 295814 Y 2779723

X 295816 Y 2779706

拓寬段細部
1

L3-01

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
平面配置圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 平面配置圖(一)
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索引圖



X 295771 Y 2779839

X 295814 Y 2779723

X 295816 Y 2779706

+2.95

+2.35

+3.00

設計範圍線

1

2

+2.34

+2.80

+2.98

+2.59

+2.95

+1.53

+1.12

+2.70

+2.59

+2.61

設計範圍線

+2.80

+2.80

+3.00

疏伐範圍(2164㎡)

2
L2-01

3
L2-01

自行車牽引道圍牆放樣基準點

矮墩頂放樣基準點

X 295771 Y 2779839

X 295814 Y 2779723

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
平面配置圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 平面配置圖(二)
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1

2

3

4

設計範圍線

4541739

1426

313

420

200

700

67
267

318

422

962

702

224

521

1167

563

770

992

2386

600

594

398

1256

483

1216

747

942

511

140

CL

CL

1256

481

33
263 830

1260

132°

80 80

140
140

N

*註:放樣點與正北方向相差32度

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
放樣圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 放樣圖(一)
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設計範圍線

1

2

設計範圍線

454

300

1686

313

3054
3845

1071

810
1727

255

1466

363
250

567

561

2515

928

848

751

1570

276

420

200

700

67

530

267

428

960

2117

318

452

763

322

123

639
542

140

148

624

424

559

303
235

414

417

614

422

962

702

464

1035 1082

629

894

322 122

1246

442

510

273

1401

224

521

450

461

452
437

862

258

122170

281

330

589

633

967

498

378

116
169

281

563

2386

600

594

398

747

942

276

150

1079

85

CL 1405

337

472

1031

454

1071

836

807

131

226

151

148
263

187

150
150

140

N

*註:放樣點與正北方向相差32度

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
放樣圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 放樣圖(二)

11L1 13

索引圖



圖 例 數量 單位 索引

1
LD-01

∅30cm PVC管X

項 目

52 M

-%

洩水方向

54

∅10cm HDPE管

草溝

生態溢流井

M

座
2

LD-02

M

-

4
LD-01

99

4

填方 Ｍ³75.9

滯留單元(一)

滯留單元(二)

Ｍ³17.2

Ｍ³14.2

複式草溝 M
3

LD-01
23

洩水坡度 -

1
LD-02

1
LD-02

施工說明:
1.排水設施施作時應配合現況調整，以最合

宜之排水導引銜接及洩水坡度為原則。
2.承包商需全面撿除施工面之垃圾等雜物。

1

2

3

4

設計範圍線

∅10cm HDPE管
INV 1.80

溢流井
頂高 2.05

+3.00

TS 2.70
BS 2.60

填方

+3.14

+0.49

HDPE 1.30

TS 3.14
BS 3.00

TS 2.50
BS 2.35

TS 3.14
BS 2.35

+3.00

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
高程排水系統圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

-

A3:
A1: 高程排水系統圖(一)

12L1 14

索引圖

一 二



圖 例 數量 單位 索引

1
LD-01

∅30cm PVC管X

項 目

52 M

54

∅10cm HDPE管

草溝

生態溢流井

M

座
2

LD-02

M
4

LD-01
99

4

填方 Ｍ³75.9

滯留單元(一) Ｍ³17.2

複式草溝 M
3

LD-01
23

1
LD-02

施工說明:
1.排水設施施作時應配合現況調整，以最合

宜之排水導引銜接及洩水坡度為原則。
2.承包商需全面撿除施工面之垃圾等雜物。

設計範圍線

1

2

設計範圍線

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

滯留單元(一)

滯留單元(二)

溢流井
頂高 2.05

∅30cm PVC管
INV 1.30

INV 1.20

∅30cm PVC管
INV 1.30

溢流井
頂高 2.50

溢流井
頂高 2.50

溢流井
頂高 2.50

∅30cm PVC管
INV 1.75

INV 1.65

INV 1.55

INV 1.35

∅30cm PVC管
INV 1.95

草溝底高 2.65

+3.00

TS 2.70
BS 2.35

+2.34

+1.53

+2.35

+2.95

+2.70

TS 2.70
BS 2.60

+2.59

TS+2.80
BS+1.53

+2.61

+2.80

+2.80

HDPE 1.30

TS 2.60
BS 2.50

TS 2.50
BS 2.35

+3.00

-%

洩水方向 -

滯留單元(二) Ｍ³14.2

洩水坡度 -

1
LD-02

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
高程排水系統圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 高程排水系統圖(二)

13L1 15

索引圖



圖 例 數量 單位 索引

4
LD-11

39.3 M界石，抿石

石板鋪面

4
LD-13

1
LD-11

3
LD-11

M²

M²

項 目

5
LD-11

142.5 M緣石，抿石

1
LD-21

187標線

1
LD-13

式

787

1

M

64混凝土刷毛鋪面

M²204.4

瀝青鋪面

木平台

車阻 組6

1
L3-02

不銹鋼板收邊條 M16.5
5

LD-13

石籠護岸(一) M11
1

LD-12

5
LD-11

57.2 M擋土型緣石，抿石
1

2

3

4

設計範圍線

界石

回收花崗岩塊石

石籠護岸(一)

石籠護岸(二)

緣石，抿石

新設圍牆

界石

石板鋪面
排列方向與現況石板鋪面相同

X

X

界石

石籠護岸(二) M65
5

L3-11

回收花崗岩塊石 MX 10

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
設施及鋪面系統圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 設施及鋪面系統圖(一)

14L1 16

索引圖



圖 例 數量 單位 索引

4
LD-11

39.3 M界石，抿石

4
LD-13

1
LD-11

M²

M²

項 目

5
LD-11

142.5 M緣石，抿石

187標線

1
LD-13

式

787

1

M

64混凝土刷毛鋪面

瀝青鋪面

木平台
1

L3-02

5
LD-11

57.2 M擋土型緣石，抿石

設計範圍線

1

2

設計範圍線

木平台

石板鋪面
排列方向與正北方向相差32度 瀝青鋪面

車阻

混凝土刷毛鋪面

界石

150.0

300.0

200.0

300.0

100.0

標線

緣石，抿石

界石

界石

石板鋪面
3

LD-11

1
LD-21

M²204.4

車阻 組6

不銹鋼板收邊條 M16.5
5

LD-13

石籠護岸(一) M11
1

LD-12

石籠護岸(二) M65
5

L3-11

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
設施及鋪面系統圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 設施及鋪面系統圖(二)

15L1 17

索引圖



圖 例 規格:樹高(H)x樹冠(W)名 稱

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm黃金金露華

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm厚葉石斑木

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm細葉變葉木

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm冇骨消

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm草海桐

圖 例 規格:樹高(H)x樹冠(W)名 稱

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm狼尾草

草毯密舖地毯草

灌木清單(陽性)

地被清單(陽性)

圖 例 規格:樹高(H)x樹冠(W)名 稱

樟樹

苦楝

蒲葵

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm水黃皮

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm

喬木清單

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm

灌木清單(陰性)

月桃

射干

蜘蛛百合

地被清單(陰性)

34.0

17.0

48.3

14.4

47.0

20.0

39.0

23.0

165.0

1590.0

數量

3

2

3

3

紅樹林疏伐範圍 3552.0

單位

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

數量 單位

數量 單位

數量 單位

+3.00

1

2

3

4

+0.49

+2.13

+4.55

+3.60

+3.14

設計範圍線

+3.00
地毯草

地毯草

地毯草

厚葉石斑木

黃金金露華
紅樹林疏伐範圍 (1388㎡)

狼尾草

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
植栽配置系統圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一 二

-

A3:
A1: 植栽配置系統圖(一)
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索引圖



圖 例 規格:樹高(H)x樹冠(W)名 稱

樟樹

苦楝

蒲葵

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm水黃皮

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm

喬木清單

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm

2.5m≦H<3m，6cm≦∅<8cm

灌木清單(陰性)

月桃

射干

蜘蛛百合

34.0

17.0

48.3

數量

3

2

3

3

單位

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

+2.95

+2.35

+3.00

設計範圍線

1

2

+2.34

+2.80

+2.98

+2.59

+2.95

+1.53

+1.12

+2.70

+2.59

+2.61

設計範圍線

+2.80

+2.80

+3.00

地毯草

地毯草射干 射干

冇骨消

地毯草

草海桐

細葉變葉木

地毯草

冇骨消

地毯草地毯草

厚葉石斑木
狼尾草

厚葉石斑木

月桃

狼尾草

蜘蛛百合

蜘蛛百合

紅樹林疏伐範圍 (2164㎡)

圖 例 規格:樹高(H)x樹冠(W)名 稱

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm黃金金露華

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm厚葉石斑木

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm細葉變葉木

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm冇骨消

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm草海桐

圖 例 規格:樹高(H)x樹冠(W)名 稱

25cm≦H<30cm，15cm≦W<20cm狼尾草

草毯密舖地毯草

灌木清單(陽性)

地被清單(陽性)

地被清單(陰性)

14.4

47.0

20.0

39.0

23.0

165.0

1590.0

紅樹林疏伐範圍 3552.0

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

數量 單位

數量 單位

數量 單位

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
植栽配置系統圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 植栽配置系統圖(二)

17L1 19

索引圖



圖 例 數量 單位 索引

1
LD-00

1 組開關控制箱

項 目

高燈移設位置

- -現況高燈位置

6 座

+3.00

1

2

3

4

+0.49

+1.14

+2.13

+4.55

+3.60

+3.14

設計範圍線

+3.00
高燈

1500

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
燈光系統圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 燈光系統圖(一)
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索引圖



圖 例 數量 單位 索引

1
LD-00

1 組開關控制箱

項 目

高燈移設位置

- -現況高燈位置

6 座

+2.95

+2.35

+3.00

設計範圍線

1

2

+2.34

+2.80

+2.98

+2.59

+2.95

+1.53

+1.12

+2.70

+2.59

+2.61

設計範圍線

+2.80

+2.80

+3.00

高燈
高燈

高燈

1500

開關控制箱

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
燈光系統圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

一 二

-

A3:
A1: 燈光系統圖(二)
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索引圖



2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

1.0

0.0

+2.80

+2.00

+2.98

設
計
範
圍
線

瀝青鋪面 木棧道

自行車道

現況高程

人行道 紅樹林疏伐區

草溝

+2.59+2.59
三級警戒水位

常水位

+2.80

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

1.0

0.0

+0.49

+3.14

混凝土擋土牆

新設圍牆，與舊有圍牆齊高

臨時圍水設施
(鋼板樁至少6M)

水中就近土方回填蛇籠

花崗岩護岸

石板鋪面

瀝青混凝土鋪面

填土

設
計
範
圍
線

高架自行車
牽引道

人行道自行車道

三級警戒水位

常水位

現況高程

植栽帶

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1.0

0.0

自行車道 廣場 木平台

瀝青鋪面 木平台

+2.50+2.35
+2.95+2.70+3.00

牽引道廣場

三級警戒水位

常水位

現況高程

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

50

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
剖面01

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

2
剖面02

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

3
剖面03

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

-

A3:
A1: 剖面圖
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舊有圍牆
基礎上方植筋@15

新設圍牆，
與舊有圍牆齊高

新設石籠

拓寬段混凝土
基底範圍

舊有圍牆基礎

現況花崗岩護岸

T=40cm擋土牆

高
程
+3
.0
0剖

面

高
程
+1
.9
4剖

面

2
L3-01

862

0.49

舊有圍牆面磚

VAR.

VAR.
既有花崗岩護岸

拓寬段擋土牆
210kgf/cm2 混凝土 t=40cm

D13,@15,雙向

新設蛇籠

臨時圍水設施
(鋼板樁至少6M)

水中就近土方回填

3.14

回填土

150

石板鋪面

50

140kgf/cm2 混凝土

舊圍牆基
礎植筋 現況高程

拓寬段混凝土

新設圍牆，與舊有圍牆齊高

舊有圍牆基礎上方植筋 D13@15

現況花崗岩護岸

石籠
T=40cm擋土牆

舊有圍牆基礎

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
放大平面圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

索引圖

-

A3:
A1: 拓寬段細部詳圖

01L3 23

-
拓寬段示意圖

比例 A3:- A1:- 單位:公分

2
放大剖面圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分



+2.
35

+2.
95

+2.
50

+2.35

+2.95

+2.50

+2.
35

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14 15 16

17
18

19

20

21

22

23

24

60

13
5

TS 2.50

TS 2.50

TS 2.65

TS 2.80

TS 2.95

TS 2.50

R1
40
0

R1
59
0

R1
76
5

R1
90
0

640

57°

21°

56

50°

237

106
°

30

放樣點

72

60

203

1701

640

36

30°

R1
50
0

66°

9°

43°

100

320

50°

42°

72

15°

10°

9°

3
L3-09

726

TS 2.65

TS 2.80

99°

45
45

45
45

R1
30
0

+2.
69

+2.69

(一)

(二)

註：每塊木板至少於頭尾端點
各兩處與下方木橫梁鎖固，
有木橫梁支撐處均需鎖固。

N

6°
34
°59

°

32
°

註：木橫梁放樣角度示意圖
木板鋪面排列方向與下方
木橫樑呈90度方向排列。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
木平台A段鋪面放大平面圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

-

A3:
A1: 木平台A段鋪面放大平面圖
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(一)

(二)

放樣點

TSL +2.79
BSL +2.34

+2.19

+2.79

+2.34

+2.79

+2.19

TBM +2.14

TSL +2.79
BSL +2.34

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14 15 16

17
18

19

20

21

22

23

24

+2.19

TS +2.34

TS +2.49

TS +2.64

TS +2.79

地樑工法1(樑號1~4,29~31)
3

L3-07

地樑工法2西側斜坡段
3

L3-10

地樑工法2階梯段
2

L3-09

地樑工法1(樑號9~24)
1

L3-07

地樑工法1
(樑號5~8,26,27)

2
L3-07

TBM +2.14

TBM +2.74

TBM +2.29

TS +2.34

TS +2.49 TS +2.64

TS +2.79

TBM +2.74

TBM +2.29

TSL +2.79
BSL +2.34

TBM +2.29

TSL +2.34
BSL +2.19

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
木平台A段結構放大平面圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

-

A3:
A1: 木平台A段結構放大平面圖

03L3 25



+2.
35

+2.
95

+2.
50

+2.
35

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

35
40

135

45

50°
TS 2.50

TS 2.95

TS 2.50 285

403
103

7

640
60

162
3

333

170

100
30

106
°

252
0

30

640

697

60

60

R2
00

50°

50°

R2
00

R2
00

227

477

135

200
419

200
1

320

42°

R1800

1
L3-09

45

60

TS 2.65

TS 2.80

4
L3-09

50

+2.
69

(一)

(二)

註：每塊木板至少於頭尾端點
各兩處與下方木橫梁鎖固，
有木橫梁支撐處均需鎖固。

N

6°
34
°59

°

32
°

註：木橫梁放樣角度示意圖
木板鋪面排列方向與下方
木橫樑呈90度方向排列。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
木平台B段鋪面放大平面圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

-

A3:
A1: 木平台B段鋪面放大平面圖

04L3 26



TSL +2.79
BSL +2.34

TSL +2.79
BSL +2.34

+2.79

+2.19

TS +2.34

+2.79

+2.34

+2.19

TSL +2.79
BSL +2.34

TSL +2.79
BSL +2.34

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

35
40

76°

TS +2.34

TS +2.49

TS +2.64

TS +2.79

地樑工法1
(樑號1~4,29~31)

3
L3-07

地樑工法2東側
斜坡段

2
L3-10

地樑工法2階梯段
2

L3-09

地樑工法1
(樑號5~8,26,27)

2
L3-07

TBM +2.29

TBM +2.74

TBM +2.29

TBM +2.14

TBM +2.14

TBM +2.74

TBM +2.29

TSL +2.34
BSL +2.19

地樑工法1
(樑號32~85)

3
L3-06

(一)

(二)

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
木平台B段結構放大平面圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

-

A3:
A1: 木平台B段結構放大平面圖

05L3 27



40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

R1400

R8
60
0 R3

90
0

576

30°

19°

25°

302

20
0

42°

35°

R1800

R1800

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

+2.59

50

木棧道

200

10

180

10EQ EQ

4x12cm木鋪面

210kgf/c㎡地樑
D13鋼筋@15cm

@=50cm,4x12cm
木托樑

140kgf/c㎡混凝土打底

5x10cm t=2mm
 不鏽鋼扁鋼 +2.59

15

200

木棧道段清碎石

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

2
木棧道結構放大平面圖

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

1
木棧道放大平面圖

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分3
地樑剖面圖(樑號32~85)

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分
4

木棧道碎石段剖面圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

-

A3:
A1: 木棧道放大平面圖
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650

30200 135 170

木平台木棧道廣場

100

木踏階斜坡

7045

階梯

4x12cm木鋪面5x10cm t=2mm
 不鏽鋼扁鋼

210kgf/c㎡地樑
D13鋼筋@15cm

@=50cm,4x12cm
木托樑

140kgf/c㎡混凝土打底

91 86 65 6040 80.032

640

50 65

127140195 43

+2.50
+2.35

+2.00

+2.95

+2.50A.

F.

C. D.

E.

50 50

+2.69

+2.34

650

30200 180 170

木平台木棧道廣場

100

木踏階

+2.50

斜坡

+2.35

+2.00

+2.95

5
0

70

91 86 65 60 50

127140193

80 80

5x10cm t=2mm
 不鏽鋼扁鋼

210kgf/c㎡地樑
D13鋼筋@15cm

@=50cm,4x12cm
木托樑

140kgf/c㎡混凝土打底

4
5

6
5

640

4x12cm木鋪面

A. B.

C. D.

E.

50

+2.69

+2.34

706580808691

+2.00

+2.35

650

木棧道廣場

4x12cm木鋪面
5x10cm t=2mm
 不鏽鋼扁鋼

210kgf/c㎡地樑
D13鋼筋@15cm

@=50cm,4x12cm
木托樑

140kgf/c㎡混凝土打底

50 640

A.

50 50

+2.69
G.

+2.34

10

木鋪面出挑於
下方地樑結構10cm

5*10cm t=2mm不鏽鋼扁鋼
以t=1.5mm不鏽鋼角鐵
焊接，再以∮3/8",L≧

60mm不鏽鋼膨脹螺栓鎖固
於下方地樑

1
L3-08

斜坡處木鋪面收於
平台廣場處木鋪面下方

4*12c木托樑與5*10cm
t=2mm不鏽鋼扁鋼鎖固方式

1
L3-08

木鋪面交接處下方須加托樑
並於表面留不得大於0.6cm
之伸縮縫

扁鋼與扁鋼銜接處
焊接處理

5

4*12cm木鋪面
出挑5cm

木側板與木托樑
鎖固方式

1
L3-08 木側板與木托樑

木鋪面與木矮墩側立面齊平

不銹鋼板與地樑鎖固方式

10*12木料
與不鏽鋼板鎖固方式

4
L3-11

3
L3-11

木矮墩長向立面圖
1

L3-11

木料與木料交接處
留不得大於0.6cm
之伸縮縫

木托樑與
不鏽鋼扁鋼
鎖固方式

1
L3-08

木側板與木托樑
鎖固方式

1
L3-08

木鋪面與
木托樑鎖固
方式

1
L3-08

木鋪面交接處下方須加托樑
並於表面留不得大於0.6cm

之伸縮縫

4x12cm木鋪面
與下方木托樑出挑

不超過20cm

≦20cm

650

清碎石

+2.00

70

清碎石

地樑與地樑之間
舖填平均15cm厚

∮1.5cm~2cm清碎石

+2.14

+1.95

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名
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DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
地樑剖面圖(樑號9~24)

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

3
地樑剖面圖(樑號1~4、29~31)

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

2
地樑剖面圖(樑號5~8,26,27)

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

A. B. C.

D. E. F.

G.

4
結構懸空處剖面圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

-

A3:
A1: 地樑工法1剖面圖
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結構示意圖
比例NTS

50cm
TYP.

D

A

B

C

t1.5mm L型不鏽鋼角鐵，與
不銹鋼扁鋼銲接，於木料以
不銹鋼圓頭螺栓鎖固

t1.5mm L型不鏽鋼角鐵
銲接於不銹鋼扁鋼兩側，再以不
銹鋼膨脹螺栓固定於混凝土基礎

E

F

木平台剖面細部詳圖木結構說明
A 4x12cm木料，面板，L=300cm TYP
B 4x12cm木料，托梁，兩側以t1.5mm L型不鏽鋼
角鐵銲接於不銹鋼扁鋼，再以不銹鋼圓頭螺栓
鎖固於木料

C 5x10cm不銹鋼扁鋼，兩側以t1.5mm L型不鏽鋼
角鐵銲接於不銹鋼扁鋼，再以不鏽鋼膨脹螺栓固
定於混凝土基礎

D #10 不鏽鋼十字槽木螺絲釘
E ∮3/8" 不鏽鋼圓頭螺栓
F ∮3/8"-L≧60mm不鏽鋼膨脹螺栓

木結構固定鐵件

#10  不鏽鋼十字槽木螺絲釘
(L≧76mm)

∮3/8" 不鏽鋼圓頭螺栓及墊片
(L≧40mm)

∮3/8"-L≧60mm 不鏽鋼膨脹螺栓
t1.5mm L型不鏽鋼角鐵 (訂製品)

30mm

50mm

35mm

t1.5mm L型不鏽鋼角鐵 (訂製品)

50mm

60mm

50mm

註：L型不鏽鋼角鐵長寬尺寸得經監
造單位/工程司同意後得微調尺寸

4*12cm木板

4*12cm木托樑,@50cm

5*10cm不鏽鋼扁鋼

混凝土地樑

木矮墩

木矮墩欄杆

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名
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DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER
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APPROVED

DATE
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FILE NAME
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DRAWING TITLE
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新北市政府高灘地工程管理處

1
地樑工法1固定大樣圖

比例 A3:- A1:- 單位:公分

-

A3:
A1: 地樑工法1模型說明圖
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55

640

+2.50
+2.35

+2.95

+2.50

12214548190

650

30200 135 170

木平台木棧道廣場

100

木踏階斜坡

7045

階梯

4x12cm木鋪面

A.
B.

C. D.

E.
+2.69

210kgf/c㎡地樑
D13鋼筋@15cm

@=50cm,4x12cm
木托樑

140kgf/c㎡混凝土打底

+2.34

650

30200 170

木平台木棧道廣場

100

木踏階

7045

階梯

4x12cm木鋪面

210kgf/c㎡地樑
D13鋼筋@15cm

@=50cm,4x12cm
木托樑 140kgf/c㎡混凝土打底

+2.50
+2.35

+2.00

+2.95

+2.50

45 45 45

55 640 70

122

45

189

194

15

45

+2.65
+2.80

A.

F.
D.

E.
+2.69

+2.34

+2.35

+2.95

+2.50+2.50

木平台木棧道廣場 木踏階階梯 斜坡

4x12cm木鋪面

210kgf/c㎡地樑
D13鋼筋@15cm

@=50cm,4x12cm
木托樑

140kgf/c㎡混凝土打底

55

A.

B.

D.
C.

E.
+2.69

G.

+2.34

10

木鋪面出挑於
下方地樑結構10cm

木鋪面外緣處
下方須加托樑

木側板與木托樑
鎖固方式

1
L3-10

木鋪面交接處下方須加托樑
並於表面留不得大於0.6cm
之伸縮縫

4*12c木托樑
與地樑鎖固方式

1
L3-10

5

4*12cm木鋪面
出挑5cm

木鋪面與木托樑
鎖固方式

1
L3-10 木鋪面與木托樑

木鋪面與木矮墩側立面齊平

不銹鋼板與地樑鎖固方式

10*12木料
與不鏽鋼板鎖固方式

4
L3-11

3
L3-11

木矮墩長向立面圖
1

L3-11

木鋪面與
木托樑鎖固
方式

1
L3-11

木鋪面交接處下方須加托樑
並於表面留不得大於0.6cm

之伸縮縫

4x12cm木鋪面
與下方木托樑出挑

不超過20cm

≦20cm

4*12c木托樑
與地樑鎖固方式

1
L3-11

木鋪面交接處下方須加托樑
並於表面留不得大於0.6cm
之伸縮縫

木鋪面交接處下方須加托樑
並於表面留不得大於0.6cm
之伸縮縫

+2.95

+2.35
+2.50+2.50

4x12cm木鋪面直向排列
與木橫梁固定於混凝土基礎

4x12cm木橫梁
每塊木板至少於頭尾端點
各兩處與下方木橫梁鎖固，
有木橫梁支撐處均需鎖固。

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
地樑東側斜坡段剖面圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

2
地樑階梯段剖面圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

3
地樑西側斜坡段剖面圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

A. B.

C. D. E.

F. G.

4
樑號28-29剖立面圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分

-

A3:
A1: 地樑工法2剖面圖
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結構示意圖
比例NTS

50cm
TYP.

D

A

B

t1.5mm L型不鏽鋼角鐵
以不銹鋼膨脹螺栓固定於混凝土基礎

F

木結構說明
A 4x12cm木料，面板，L=300cm TYP
B 4x12cm木料，托梁
D #10 不鏽鋼十字槽木螺絲釘
E ∮3/8" 不鏽鋼圓頭螺栓
F ∮3/8"-L≧60mm不鏽鋼膨脹螺栓

木結構固定鐵件

#10  不鏽鋼十字槽木螺絲釘
(L≧76mm)

∮3/8" 不鏽鋼圓頭螺栓及墊片
(L≧40mm)

∮3/8"-L≧60mm 不鏽鋼膨脹螺栓
t1.5mm L型不鏽鋼角鐵 (訂製品)

30mm

50mm

35mm

t1.5mm L型不鏽鋼角鐵 (訂製品)

50mm

60mm

50mm

註：L型不鏽鋼角鐵長寬尺寸得經監
造單位/工程司同意後得微調尺寸

高程點位為混凝土結構之相對高程
以放樣點為圓心劃設10等分格點

4*12木橫梁,@50cm

混凝土基座

高程點位為混凝土結構之相對高程
以地樑軸向為基準劃設10等分格點

4*12木橫梁,@50cm

混凝土基座

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
地樑工法2固定大樣圖

比例 A3:- A1:- 單位:公分

2
東側斜坡段示意圖

比例 A3:- A1:- 單位:公分

3
西側斜坡段示意圖

比例 A3:- A1:- 單位:公分

-

A3:
A1: 地樑工法2模型說明圖
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2

160

158

不鏽鋼板與地樑鎖固方式
3

L3-11

VA
R.

8

TH=10cm木料
與不鏽鋼板鎖固方式

4
L3-11

2

t=5mm不鏽鋼加勁板
與上、下、側不鏽鋼板

焊接處理

t=9mm不鏽鋼板
鎖固處穿孔處理

t=5mm不鏽鋼板
鎖固處穿孔處理

t=5mm不鏽鋼板

不鏽鋼板與地樑鎖固方式

4
L3-11

t=5mm不鏽鋼加勁板
與上、下、側不鏽鋼板

焊接處理

t=9mm不鏽鋼板
鎖固處穿孔處理

TH=10cm木料
與不鏽鋼板鎖固方式

t=5mm不鏽鋼板
鎖固處穿孔處理

3
L3-11

10

3

5

P
R
O
J.

=
2.

5

螺栓

螺栓鎖固後，
以相同木料填蓋

M12化學錨栓 L=451mm
鑽孔深度至少120mm

混凝土基礎

t=9mm不鏽鋼板
鎖固處穿孔處理

30
4
0

100

10030

4
0

100

4
0

30

立面網

頂面網

側面網

1
0

5

1
0

10

1
0

5

100*40*30cm

配件規格圖
25

20

3

10

35819
8

螺旋栓
C型扣環

平面圖 攤平圖

側面圖

296

   C型扣環規格:
一.本圖所有尺度單位除另有註明外均為mm。
二.C型環使用材料規格:
   依CNS14302 G3264低碳鋼線之SWMGS-4方法檢驗
   1.厚    度：(1mm±0.05mm)
   2.鍍 鋅 量：≧200g/m² (CNS 1247)
三.每組26粒

   詳細規格
一.本圖所有尺度單位均為公分。
二.石籠網其鐵線材料規格：
   依CNS14302 G3264低碳鋼線之SWMGS-4方法檢驗
   1.線    徑: (4.0mm±0.05mm)
   2.鍍 鋅 量: ≧275g/m² (CNS 1247)
   3.抗拉強度: ≧45kgf/mm²(CNS 2111)
三.石籠網其尺寸、規格規定:
   1.網目點焊呈規則矩形
     網目尺寸為: ≦10.0cm × ≦5.0cm。

施工要求

鍍鋅低碳鋼線蛇籠之型式、大小及長度、裝填石料之大小尺度、

以及安放之位置，均應符合設計圖之規定。安放前須先整地

安放時尤需錨接穩固，保持不變之位置。

其施工需求如下：

鍍鋅低碳鋼線蛇籠需以規定之鍍鋅低碳鋼線，縱向排列

編結成矩形孔,孔長孔長20cm，寬15cm以下。

蛇籠裝石，其石料大小，應以粒徑25cm～35cm為原則

但為裝實及填平，若核定之施工計畫有說明則得於其內

斟酌填以粒徑25cm以下，10cm以上之建築廢料。

30

10
0

140kgf/cm2

混凝土
T=15cm

+2.34

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
木矮墩長向剖面圖

比例 A3:1/5 A1:1/25 單位:公分

5
石籠細部圖

比例 A3:1/5 A1:1/25 單位:公分

3
不鏽鋼板與地樑固定細部圖

比例 A3:1/40 A1:1/20 單位:公分

4
木矮墩與不鏽鋼板連接細部圖

比例 A3:1/40 A1:1/20 單位:公分
2

木矮墩固定示意圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

-

A3:
A1: 木平台細部詳圖
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淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

-

A3:
A1: 木料規範
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1
木料規範

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

     木作工程規範說明

一、木料材質

1-1本工程木作採用國家標準局  CNS-11667市場通用商用木材所載木料耐候性木種為：

               中文名：南洋櫸木

       學名：shorea spp

       英名：Selangan Batu

               中文名：紅櫻鐵木(馬蹄豆木)

       學名：Martiodendron parviflorum

1-2承包商應於申報開工後7日內先送樣品及相關證明文件等資料，經監造同設計單 位

        確認後方可進場，進場時再取樣送政府機關或學術單位開具樹種鑑定報告書，

或經

        廠驗木料完成確認後方可進場施作。

1-3木料依CNS15581 製材分等規定。施作前須經30日自然風乾(木料廠內制材加工後須

        經30日以上自然風乾養生期以降低含水率，以確保木料進場品質)。

      相關文件：

      1.木料樣品。

      2.木材進口報單(進口報單需為兩年內)。

      3.樹種鑑定報告(符合以上之木料物性要求、含CNS15581檢驗報告)。

                 (報告需為公認“學術單位“或“木構協會“所開具鑑定報告)

              4.木材抗白蟻性試驗；木材防腐性能試驗。

              5. 防腐藥劑抗白蟻性能報告(符合三年內有效檢驗報告)。

      6.廠商營業登記；以上文件乙式三份。

      7.出口國之合法產地證明文件、檢疫證明。

      8.承包商需提供材料<木料切結書>，須保證進場施工材料均為設計圖面規定之

                  木料，並經木料供應商雙方確實簽約，一旦查驗發現混有他種木

料，必須全

                  數拆除退貨並負法律刑責及工程延誤罰款。

      9.木作需繪製施工圖送審及施工計劃書。

      10.護木油、漆之送審資料及施工計劃書。

      11.樹種鑑定報告以學名為主，送審資料要清晰，不可塗改，所有證書影本均需

                    蓋公司大小章及與正本相符字樣。

1-4 於施工中監造設計單位可隨機取樣送至相關學術單位檢驗，並編列相關檢驗費用。

1-5 木料防腐使用「硼酸銨」可抗白蟻。施作需符合CNS3000/O1018『木材之

           加壓注入處理方法』, 施工前應檢送樣品，通過後經設計單位認可，方可

加工施作。

二、加工施作

 ### 木料進場前或施作前需在廠內先行上護木油(底油)方可進場施作。

2-1.本木作工程採責任施工，承包廠商應於施作前就圖面或施工說明之疑

    問處提出說明及建議或重新繪製施工圖樣，包括尺寸圖，大樣圖及細

    部接合圖，經設計單位核可後方可施工。

2-2.五金零件除另有註明者外ㄧ律採用經熱浸鍍鋅處理之鐵件或不銹鋼。

2-3.接觸面之木料須經倒角處理。

2-4.木料允許誤差正負5mm。

2-5.木材允許龜裂程度5mm。

2-6.本工程木作接合施作部份需使用木螺絲，不得使用風槍(柔性瓦外)。

註:以上護木油物性應通過國內試驗機構檢驗通過，並檢附三年內其試驗

報告

     以供材料送審之用。

B-1.本工程所使用面漆環保護木漆成份必須為環保無公害。

B-2.環保護木漆基本物性：

三、護木油、漆施工說明

1、施工面要求

   a、塗佈前木作面灰塵、雜物應徹底清潔並經刨光等加工處理後為之。

   b、雨天時請勿施工，雨後須衡量木材乾燥狀況再施工。

   c、木作面若有油垢或髒污時，先以木頭清潔恢復劑拭淨後，使得塗

刷。

   d、木作面若有舊塗膜時，先以剝漆膠清除乾淨後，使得塗刷。

2、護木油、漆塗刷

   a、護木油、漆原液於施工前需充分攪拌均勻，以避免顏色不均或色差

現象。

   b、護木油、漆不得加入任何水或稀釋劑調合，需以原液施作。

   c、以刷子或滾筒刷塗佈，至少塗佈兩次(道)以上(底油、面漆一底二

度)，每道間隔最少4小時。

四、參考品牌：

木盾、PENOFIN或同級品

試驗項目 規格值

8大重金屬

六價鉻含量

加速耐候性(氙弧燈,經40h) 無異狀

鹽水噴霧試驗(5%NaCl,經180h) 無異狀

無黴菌生長

材質分析 醇酸樹脂

試驗項目 試驗條件

事業廢棄物毒性溶出 符合環保署綠建材

耐磨耗性(mg)

檢測標準值(TCLP)

重量損失

試驗結果

平均值<220mg

通過

試驗項目 規格值

耐屈曲性(∮5mm) 無龜裂、剝離等現象

無異狀

耐濕性(50°C,95%RH,24hrs)

附著性-方格黏帶法
無異狀

10點

揮發性有機化合物(VOC) 139~400(g/L)

耐洗刷性(2000次) 塗膜無破裂、無露出底材

加熱安定性(60°C，48h) 塗膜無異狀

n.d.(未檢出)

n.d.(未檢出)

防霉抗菌(黑麴、四松青黴
球毛殼、出芽短梗、綠黏帚) 

耐酸性(5%H₂SO4，23°C 經24小時)
耐鹽水(5%NaCl，23°C 經300小時)

耐鹼性(5%Na2CO3，23°C 經24小時)

三、完工後證明文件
3-1.進口報單。
3-2.取樣後樹種鑑定報告。
3-3.木材出廠證明。
3-4.護木油、漆出廠證明(需附上量數/5加侖，約可用900材)。
3-5.防腐證明文件。

四、其他：
 1. 為符合投標公平原則及確保工程品質及施作安全，施工廠商須
於投標前詳
    讀設計圖面及 施工規範，若對材料及規範有疑問須於開標前按
規定提出異
    議，得標後須依圖面規範及合約內容確實施工，未經設計監造
單位核准，
    施工廠商不得違背合約，任意變更圖面材料種類、尺寸比例及
施作方式。

     戶外木作護木油、漆規範說明
  一、送審資料：
 1、承包商應於施工前提交施工計劃、材料證明文件及型錄一式三
份，
      經建築師或監造單位審核、核准後方能進場材料或施工，若
於合約內未規
      定所使用之材料規範，廠商應依CNS標準提出參照規範，並
依程序送審。
 2、證明文件：
     A.進口材料必須檢附我海關進口證明。
     B.提供符合本合約材料規範所定之物性證明(測試報告)。
 3、抽測方式與送審機構：
     A.本工程中任何施工步驟及施工材料在工程進行中任意階
段，監造單位及
      業主可對其抽查或送驗，費用由承攬廠商自行負責。
二、護木油材料：A、底油 B、面漆 使用說明
A-1.本工程木作所使用之護木油底油主要成份必須為天然環保之醇
    酸樹脂，並且高滲透力能滲入木材內部形成保護層，防止木材
收縮、變形
    和劣化現象。
A-2.護木油基本物性：
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1
HDPE排水管施工詳圖

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

-

A3:
A1: 排水大樣(一)

01LD 35

三.外型:

一.管體特性:
    本工程採透水網管，網管係以高密度聚乙烯(HDPE)為
材質，一體壓出成型管壁均勻，以達到排水/透水之功用。

二.材質:以高密度聚乙烯原料製成,物性要求如下:

試驗方法
m/m

外徑 D

透水管/全開孔螺旋管施工剖面詳圖 NTS

50 min.

透水材料

高密度聚乙烯透水管或全
開孔螺旋管，管頭及管尾
需以非織物封口

既有舖面挖除復舊或新設舖面

五.管接頭:
採用螺旋式PE接頭，如
右圖示。

六.施工說明:
1.本工程土溝挖掘完成，HDPE管安裝完成回包非織物後,兩
側透水材料使用∅2-3cm清碎石，採手工或小型機具確實分
層填實，再行覆土。

2.回填時須以適當厚度分層回填並壓實，其厚度應以不影響
管身之穩定度為準，當尚未充分填實前，不得讓工程機械
車輛駛過。

3.排水管應當直線配置，若需改變方向時應使用制式彎頭，
不可使用外力或熱烘加以彎曲使用。制式彎頭與管接頭工
料費用已含於工項材料總價中，不另計價。

4.排水管與陰井銜接施工，須於埋設陰井時先做預留孔，使
幹管可插入陰井，接縫先以水泥砂漿封實，如為有孔透水
管外需加包覆PVC布後，澆置140kgf/cm2混凝土保護(每個
銜接點四周澆置0.2M3，銜接工料費用已含於總價中)。

5.非織物須符合CNS11228第1類規定。

螺旋式平接頭
右管左管

試驗項目

密度

抗拉強度

延伸率

CNS 13333-1

CNS 15606-2 200

350

0.941以上

以上

以上

kgf/cm
2

%

結果 單位
規格尺寸 內徑 d

英吋 m/m m/m

100 5%- 115 ++
- 5% 5

m

管長度

4 100

HDPE排水管施工規範

四.規格尺寸:

CNS 15606-2

g/cm3

dD

牙山 透水孔

透水材料外包覆非織物

50x50x80cm
140kgf/cm2混凝土

80

D d

螺山吸水孔

螺旋排水管螺旋排水管 dD
全圓周有孔管全圓周無孔管

10"HDPE螺旋管：外型呈螺旋矩狀結構，內緣平滑，可經
加工成全圓周有孔管。

6"HDPE透水管：為全透性網管，管身採螺旋式，溝槽與集
水導槽縱橫重疊。可充分達到導流作用。

HDPE管與排水系統銜接剖面詳圖 NTS

草溝施工剖面詳圖 NTS

植草

80

註:
草溝相關費用已含於整地及植栽工程。

草溝/排水路

HDPE排水管 如為進水口，且有淤沙情況
時，管口應加包覆非織物

140kgf/cm2混凝土

註:HDPE排水管出水保護工
之相關銜接工料費用已
含於HDPE排水管總價
中。

2
HDPE排水管進出水保護工細部詳圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

4
草溝施工詳圖

NTS 單位:公分

3
複式草溝施工詳圖

NTS 單位:公分

15.0

15.0

15.0

∅1-3cm 清碎石
∅10cm
HDPE透水管

不織布舖設範圍

30.0

40.0

底土壓實≥90%

滯留介質土回填



淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

42

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

-

A3:
A1: 排水大樣(二)

02LD 36

ANSI31SAND

a^b= ab    a/b=

a
b

a#b= ab

GRAVEL

AR-CONC

AR-PARQ

ANSI33

STEEL

3
L-1

3
L-1

DOTS DOTS

尺寸文字標註:4

附註說明文字:4.8

小圖名(剖面，立面):5.2

CL ∮

100

二.設計注意事項
1. 土壤介質之成分組成，應含有4%-8%的有機物。
2. 土壤介質的滲透率初始值不宜大於30公分/小時，
3. 終端滲透率則不宜低於2.5公分/小時。

滯留介質規範
一.選用材料:
1. 60%-70%的粗砂及30%-40%的沃土(泥碳土、壤土、
蛭石及有機物組成)。
2. 粗砂級配可參考下表或符合ASTM C-33 之級配。

篩號 通過百分比(%)

19.0mm (3/4")

4.75mm (No.4)

300um (No.50) 10~30

60~100

0~10

0~3

150um (No.100)

75um (No.200)

清碎石 (過濾儲水層)
功能: 可過濾雜質並防止排水管堵塞。
設計厚度: 建議15-30公分
一.選用材料:
1. 建議可採公共工程委員會第02726章V5.0之級配粒料底層施工規範中，
2. 第三類型底層級配粒料之B型級配，或採用上表之粗砂級配。
3. 若欲提高過濾層之儲水能力，則可採粒徑約50公厘之碎石。

不織布 (地工織布)
1. 應符合公共工程委員會第02342章地工織物之規定。
2. 不採用織造薄膜和非織造熱融不織布(易造成堵塞)，
應採用非織造針刺或單絲織造不織布。

植栽配置詳植栽系統圖

原土回填，整平壓實

礫石層，∅1-3cm 清碎石

30.0

20.0

25.0

陰井
5cm

∅3-5cm 碎石收邊

VAR.

原土回填，整平壓實

植栽配置詳植栽系統圖

礫石層，∅1-3cm 清碎石

滯留介質土回填

30.0

20.0

25.0

溢流管出水口
高程及管徑詳圖表

陰井

5cm

∅3-5cm 碎石收邊

不織布舖設範圍

HDPE透水管，(管外不織布包覆)，埋設位置需與介質間距5cm以上

滯留介質土回填

VAR.

不織布舖設範圍

HDPE透水管，(管外不織布包覆)，
埋設位置需與介質間距5cm以上

溢流管出水口
高程及管徑詳圖表

1
滯留單元施工詳圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

2
生態溢流井細部詳圖

NTS 單位:公分

D13 鋼筋
雙向@15cm

抬高落水孔蓋

2x2cm 不銹鋼

210kgf/c㎡混凝土

140kgf/c㎡混凝土

120

1515 90

90

140

1515

10

10

5

連接處滿焊處理 廊道預留口，對齊
生態陰井斜坡道頂

生物通道斜坡

說明:
1. 排水管方向與陰井方向
須配合，不得由生物通道
斜坡處連接。
2. 陰井深度可依需求調
整，生物通道斜坡斜度不
得大於1:1。

98

68

60
90

60
30

4x4cm
不銹鋼

110

螺栓插銷

平面圖 頂視圖

剖面圖A 剖面圖B

抬高落水孔蓋立面圖

2
雨水花園

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分
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-

A3:
A1: 鋪面大樣(一)

11LD 37

4
抿石界石

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

表面抿石子處理

210kgf/cm²混凝土

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

2-D10
@=10cm-D10

20.0 依設計鋪面依設計鋪面

5
抿石緣石，擋土型

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

3
石板鋪面(一)

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

1-2%

花崗石板 t=6cm

1:3水泥砂漿 t=2-4cm，添加白華防止劑

140kgf/cm2 混凝土 t=5cm

210kgf/cm2 混凝土 t=12cm,加∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼絲網

底土壓實≧90% 註：
1.廠商於施作前須先
檢送材料樣版供監造
單位/工程司核可簽
認後方可施作，材料
樣版應包括所有色樣
及處理面之樣品。

15

瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70

140kgf/cm2 混凝土TH=5cm

210kgf/cm2 混凝土TH=12cm,加∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼線網

底土夯實

15

1-2%

註:
1.水泥混凝土基礎底層，
每隔20m，必須設置一
處伸縮縫。

2.10cm瀝青面層，分層
施作，層間澆鋪黏層。

瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20

1
瀝青鋪面(一)

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

2
瀝青鋪面刨鋪大樣

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

RC-70瀝青黏層

回填既有塊狀護欄之碎塊及
混凝土f'c=140kgf/cm²

既有鋪面

回填區

5cm厚9.5mm粗粒料密級配
瀝青混凝土面層

刨5cm鋪5cm

既有瀝青混凝土

5cm厚9.5mm粗粒料密級配
瀝青混凝土面層

既有碎石級配料底層

3 - D10

@=10cm - D10

210kgf/cm²混凝土

表面抿石子處理

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

20.0

VAR.

5.0
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A3:
A1: 鋪面大樣(二)

12LD 38

面層：1-2分天然石

註:1.廠商依圖示石種顏色送樣，經核可後方可施作。
   2.抿石子見石率約2/3，石子需緊密均勻分佈，石子

浮出表面約1/3。
   3.廠商施作前應先提送30x30cm見方試作樣板，經監

造單位/工程司核可後據以施作。

粉底層：水泥砂漿摻防水劑
打底拉毛，厚度2cm

黏貼層：粉底層表面乾燥後，灑水
濕潤，塗刷一層純水泥漿

3
抿石子標準大樣圖

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

底土夯實

PC拉毛，拉毛間距小於@1cm，紋路相互平行無明顯歪斜，
深度3±1mm(一次施作，不得以粉飾修補)

1-2%

210kgf/cm2 混凝土TH=12cm,加∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼線網

15 15

140kgf/cm2 混凝土TH=5cm
截角1.5cm

註：PC拉毛鋪面需先試做
至少9M2，經監造單位/工
程司核可後方可全面施作

1
混凝土刷毛鋪面

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

1090
45 45

直行箭頭
標準詳圖

弧型箭頭
標準詳圖

20

4555

20
65

120

20

槽化線

65 90 65

220

45 55

20分岔箭頭
標準詳圖

分岔箭頭
標準詳圖

90

165

65

20

30

55 45

單位面積:3m²/組 單位面積:3M²/組

單位面積:5M²/組

單位面積:5M²/組

4
標線標準詳圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

填縫材

聚苯乙烯發泡板

地坪面層

註:水泥混凝土基礎底層,每隔20m,必
須設置一處伸縮縫.

1.5cm寬伸縮縫

2
混凝土鋪面或基礎底層伸縮縫標準圖

NTS 單位:公分

5
不鏽鋼板收邊帶詳圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

TH=10cm Ø=3-5cm 清碎石

@=20cm 螺栓鎖固

th=10CM 210kgf/cm²混凝土

底土壓實

5t 不鏽鋼板

15
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A3:
A1: 設施大樣(一)

21LD 39

1
不鏽鋼車阻

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

40TYP.

80 TYP. 80

GL. GL.

40TYP. 40TYP.

80TYP.

3"SUS304
不銹鋼圓管(本色)

20(斜坡處)

/ 25(平面)

平面圖

正立面圖  側立面圖

機械銑孔312"(89mm)
不得大於4"(102mm)

312"不銹鋼圓管外套管，
與鋪面以環氧樹脂(Epoxy)
或AB填縫劑填縫固著

套管附鎖

80

平面圖

GL.

80

正立面圖

TYPEA(1支一組，可插拔式)

GL.

 側立面圖

套管附鎖

機械銑孔312"(89mm)
不得大於4"(102mm)

312"不銹鋼圓管外套管，
與鋪面以環氧樹脂(Epoxy)
或AB填縫劑填縫固著

3"SUS304
不銹鋼圓管(本色)

40x25cm
反光貼片，黃色

40x25cm反光貼片，黃色

TYPEB(3支一組，可插拔式)

40x25cm
反光貼片，黃色

40x25cm
反光貼片，黃色

2
植筋大樣圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

2.8452800

鋼筋拉拔試驗拉力

鋼筋稱號 降伏拉力
(tf/支)

試驗拉力
(mm)

降伏強度
(kgf/cm2)

埋設深度

依據原廠技術資料，考量鑽孔直徑、埋設深度、設計力量、間邊距等因素計

算後提送監造單位/ 工程司認可

D13 3.556
(tf/支)

大於20cm
(cm)

植筋說明：
1.施⼯前廠商需提送以下相關資料：
 (1)化學植筋藥劑原廠技術資料

（鑽孔直徑、埋設深度、設計⼒量、間邊距考量、安全係數等）
及相關測試報告資料，詳施⼯規範。
 (2)由材料商開具之化學植筋藥劑購買證明及使⽤數量。
2.施⼯注意事項：
 (1)埋設深度之計算應以藥劑原廠之技術資料為基準，
若無特別規定不得低於表列最⼩埋深限制。
 (2)為避免鑽到原有鋼筋，鑽孔前應先以鋼筋探測器確認既有鋼筋位置，並將掃

描結果提送監造單位/⼯程司認可後⽅可鑽孔。
 (3)施作時，藥劑未完全硬化前應避免觸碰或矯正鋼筋或螺桿，
以免影響藥劑強度。
3.拉拔試驗：
 (1)試驗單位：
    需由機關認可之試驗單位實施，其測試儀器需為校正有效期限內之儀器，
並於測試完畢後提送由該單位出具之試驗結果報告。
 (2)施⼯後拔出試驗：
    測試拉⼒為設計拉⼒（0.8 倍之鋼筋降伏拉⼒），
其藥劑及鋼筋不得破壞，測試過程若有失敗樣本，依相關規定辦理。

2.告示牌

附註：

  (3).工程竣工驗收後由承商自行拆除處理。
  (2).“配合單位”欄由工地視實際情況填寫。
  (1).漆綠色底、白色正楷字體、線條及框。

3.告示牌材質得採用鐵板或木板製等材質，惟需
  考量對牌面之固定方式。

1.所有尺寸除另有註明者外，均以cm為單位。

4.告示牌及施工銘牌之相關規定，須依據行政院
  公共工程委員會最新公告之『工程告示牌及施
  工銘牌設置要點』辦理。

120

3
工程告示牌

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分
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A3:
A1: 設施大樣(二)
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附註
材料規範：
一、材質規定：[ 50組（含）需送驗 ]
　(一)鍍鋅量：符合CNS1468-G3029規定
　　1.網線　　　高鍍鋅鋼線3.2㎜（被覆PVC後 4.6㎜）鍍鋅量 230g/㎡)
　　2.邊框線　　高鍍鋅鋼線4.0㎜（被覆PVC後 5.2㎜）鍍鋅量 245g/㎡)
　　3.組合膜帶　高鍍鋅鋼線2.3㎜（被覆PVC後 5.2㎜）鍍鋅量 185g/㎡)

　(二)抗拉強度：30~55kgf / mm² （CNS1468 G3029）

　(三)PVC層：1.比重　　  1.25（ASTM D792-66）。
　　　　　　  2.伸長率　175kgf/cm²（ASTM D412-75）。
          　　　   3.抗拉強度 200kgf/cm²（ASTM D412）。

二、本工程石籠內填充之石料以 10~40 cm卵石為原則。
三、箱型石籠施工前，應於整地完成之預定位置上先行鋪設土木工程用非織物後再施工。
四、石籠充石料時，分三層填滿，每層石塊應在機械投料後以人工確實填塞及整平，
　　層與層間並以水平拉力線加強，籠面石塊應舖砌平整，不得有鬆動或石塊外露情形。
五、石籠封蓋前，應使用較小石料，使籠頂約高出五公分，以封蓋或鐵棒來固定角端，再行繫結邊框。
六、箱型石籠間之繫結方法按單一石籠捆結方式施行。

H=100cm

W=150cm

L=200-400cm

詳

詳

詳

隔片 @150cm

詳

5.2 ㎜ PVC

∅4.0 ㎜ 高鍍鋅鋼線

鋼 線
黏膠層

PVC鍍鋅層

7
-

詳 10
-

30cm處組合膜帶

交叉處需以組合膜帶繫緊

4
-

5
-

6
-

4.6 ㎜ PVC

∅3.2 ㎜ 高鍍鋅鋼線

01
比例 A3:1/40 A1:1/20    單位:公分

塑膠被覆鋼線石籠網組合示意圖

02
比例 NTS    單位:公分

單一石籠組立示意圖

03
比例 NTS    單位:公分

水平拉力鋼線示意圖

04
比例 NTS    單位:公分

詳圖

05
比例 NTS    單位:公分

詳圖

06
比例 NTS    單位:公分

邊網銜接結紮詳圖

07
比例 NTS    單位:公分

邊框線剖面

08
比例 NTS    單位:公分

鋼線剖面

1
塑膠被覆鋼線網石籠詳圖

比例 A3:NTS A1:NTS 單位:公分
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3
比例 NTS

灌木栽植示意圖

1
比例 NTS

喬木移植示意圖

植穴寬度=根球直徑的2倍

6.栽植後立即且充分澆水，當發現土壤下
沉或周圍有分裂現象時，應以壤土填滿至
地面高度。

5.周圍堆土築一蓄水環溝，以利澆水養護。

4.回填充分拌和有機質肥料(3kg/株)之砂
質壤土，應分次舖填壓實以固持球根，填
土後苗木應保持挺立。

3.移除所有土球綑綁材料。

2.穴底加舖砂質壤土，人工夯實以防下沉。

1.挖掘植穴，清除運離有礙生長之雜物。

以∮≧5mm麻繩或布
繩綑綁外緣 ，十字
交叉緊縛

植穴寬度=
根球直徑的2倍

1.依圖說規定之間隔採等三角種植法挖掘
植穴，將植穴內有礙生長之雜物清除運
離。

2.穴底加舖砂質壤土，略為夯實。

3.移除容器或包裝材，修剪盤根。

4.舖填砂質壤土，壓實固持根球。

5.周圍堆土築一蓄水環溝，以利澆水養護。

6.栽植後立即且充分澆水，當發現土壤下
沉或周圍有分裂現象時，應以壤土填滿
至地面高度。

等距 等距等距

步驟3：覆蓋稻草蓆，以鐵絲彎成ㄇ型固定
      (每件草蓆交接處應重疊10cm以上，
       每m2至少應有4支固定釘)

步驟1：耙鬆施工地面至少10cm深，清除
       石塊雜物，施基肥後再滾壓平整

步驟2：草種噴植層(含草種及噴植基材)

噴植草種施工說明：
1.採混合草種噴植，承包商得依施工區現況條件選用下
  列3-4種草種混合噴植，且草種總量不得少於10g/m2：
  假儉草≧2g/m2(必選)，百慕達草(狗牙根屬)≧5g/m2，
  結縷草屬≧3g/m2，地毯草屬≧5g/m2，黑麥草(一年生)

≦3g/m2。
2.草種噴植應以噴植機(噴播機)均勻噴佈於完成整地之地

  面或坡面上。材料及施工須遵照施工規範第02920章植

  草之相關規定。

4
比例 NTS

地被草花栽植示意圖

5
比例 NTS

灌木及地被草花等三角種植法

2
比例 NTS

噴植草種示意圖

原有表土耙鬆至少15cm深，
清除雜物及石塊

加舖15cm砂質壤土，
保持1-2%洩水坡度

7.先以草蓆包裹保護主幹，再以麻布綑縛
2-3層做為護幹保護墊。

8.杉木支柱-3支1組(含橫木)，∮6±2cm，Ｌ
=240cm去皮防腐處理，尾端削尖。支柱須
穩固，埋入深度至少50cm。

45±5

支柱側視示意圖

支柱上視示意圖

10 10

6
比例 NTS

草毯鋪設示意圖

表土耙鬆至少10cm深，
清除雜物及石塊，
施基肥後再滾壓平整

加舖10-15cm砂質壤土，
保持1-2%洩水坡度

草毯密鋪，並確保草毯與土壤緊
密接觸，於坡地處應由低向高，
與坡度方向垂直鋪設
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紅樹林疏伐示意圖

NTS 單位:公分

-

A3:
A1: 植栽種植大樣(二)

32LD 42

修除主幹枝體及鬚根
將修剪後之雜木集中處理清運。

挖掘深度至少須於地表下100公分深
開挖後將含土根系清理並放置於規
劃之暫放區。

紅樹林疏伐說明：
1.修除主幹肢體及鬚根

2.挖除根系
挖掘深度至少須於地表下100公分深

3.分區放置
開挖後將含土根系清理並放置於規劃之
暫放區，並與主幹枝葉分別處理。

4.清理及復原
紅樹林生長沿岸區域如因作業而受損，
需負責將該區復原至近乎其原有狀況，
並清除區內碎片、損壞之
木樁及剪下枝葉，整理工地。

斷根前需確認環境及株植生長狀況
視情況裡保護架再進行斷根
避免作業中發生傾倒傷人意外。

原有高程

計畫高程

3-4
1

∮200cm以上
坡面植草

原有高程

計畫高程1
1

利用區內收集之
卵礫石料(∮5-30cm)

∮200cm以上

挖方區域

填方區域

2
植栽新舊高差介面處理示意圖

NTS 單位:公分



細部設計圖
Detail Design

eDA inTERNATIONAL LANDSCAPE ARCHITECTURE
宜大國際景觀科技(股)有限公司

中華民國一百零九年十一月

負 責 人 DIRECTOR

Highland Beach Management Office, New Taipei City Government
新北市政府高灘地工程管理處
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圖目錄

張號 圖號 圖名

L1-01

L1-02

L1-03

L1-07

L1-08

L1-09

L1-10

L1-11

L1-12

張號 圖號 圖名 張號 圖號 圖名 張號 圖號 圖名

L1-04

L1-05

L1-06

L1-13

L1-14

L1-15

L1-16

L1-17

L1-18

L1-19

L2-01

林下活動區放大圖L3-01

剖面圖(一)

剖面圖(二)

平面配置圖(一)

平面配置圖(二)

平面配置圖(三)

高程排水系統圖(一)

高程排水系統圖(二)

高程排水系統圖(三)

植栽系統圖(一)

植栽系統圖(二)

植栽系統圖(三)

鋪面系統圖(一)

鋪面系統圖(二)

鋪面系統圖(三)

拆除系統圖(一)

拆除系統圖(二)

拆除系統圖(三)

拆除系統圖(四)

泊船停等區放大圖

海波廣場區放大圖(一)

L1-20

全區索引圖

現況測量圖(一)

現況測量圖(二)

現況測量圖(三)

工程整備圖(一)

工程整備圖(二)

工程整備圖(三)

燈光系統圖(一)

燈光系統圖(二)

燈光系統圖(三)

L1-21

L1-22

L1-23

L1-24

L1-25

L1-26

L1-27

L1-28

放樣圖(一)

放樣圖(二)

放樣圖(三)

L1-29

L3-02

L3-03

L1-30

L1-31

L1-32

設施系統圖(一)

設施系統圖(二)

設施系統圖(三)

海波廣場區放大圖(二)L3-04

海波廣場區放大圖(三)L3-05

海波廣場區放大圖(四)L3-06

海波廣場區放大圖(五)L3-07

排水大樣(一)LD-01

排水大樣(二)LD-02

排水大樣(三)LD-03

排水大樣(四)LD-04

排水大樣(五)LD-05

鋪面大樣(一)LD-11

鋪面大樣(二)LD-12

鋪面大樣(三)LD-13

設施大樣(一)LD-21

設施大樣(二)LD-22

設施大樣(三)LD-23

設施大樣(四)LD-24

植栽種植大樣(一)LD-31

龍形渡船頭
休憩廣場改
善工程

L0-00 封面

目錄+區位圖L0-01

施工說明L0-02

L0

L1

L2

L3

LD

L2-02
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A3:
A1: 施工說明

02L0 2

土木說明
1.設計規範：

 (1)中國土木水利工程學會"混凝土工程設計規範與解說 "(土木

401-100)

 (2)中華民國建築技術規則，內政部營建署頒佈之最新版本。

2.設計載重：

 (1)靜載重：

    無筋混凝土    2.3 t/m3^        回填土      1.9 t/m3^

    瀝青混凝土    2.4 t/m3^        覆土        1.9 t/m3^

    鋼筋混凝土    2.4 t/m3^

 (2)活載重：

    一般道路、橋梁、地下道依據AASHTO相關之規範採用HS20-44之活

重。

3.基礎開挖及擋土支撐等施工時,應採取萬全之安全措施,以防對鄰近結

構物產生任何損害,如發生任何損害或意外事件時,

承包商應負全部之賠償責任。

4.本工區範圍並未有地質鑽探資料，故於實際開挖擋土結構基礎、排水

箱涵、地下管線或路床舖築結構之路床(基)面時，

其土壤承載力與原估算之性質差異太大致無法施

工時，監造工程司得按規定程序辦理變更。

5.工地灑水費內含於合約總價，不另給價。

6.結構主體所有外露部份模板接縫處均應磨平整修使表面平順。

7.新澆混凝土至少應保持表面有七日溼潤，妥予養護，若用液膜、覆蓋

或其他辦法應先取得監造工程司之認可。採覆蓋

法時，應以麻袋覆蓋混凝土露出之各面，並每天

數次灑水淋透，以保持其潮溼。

8.凡須埋置於混凝土內之構件或其他物品，均應事先預埋，不得事後敲

打補埋。

9.承包商於施工時，應嚴格控制各項工程品質，由其灌注之混凝土需考

慮乾縮、膨脹等效應而加以控制，且須確實搗實

不得產生蜂窩，以防混凝土產生妨礙結構體防水

性及安全性之裂縫紋。

重要說明
1.承包商投標前應先詳閱圖說，並至現場勘查，確實瞭解本工程施工環

境，自行規劃未來施工動線與施工順序，施工過程機械材料進場吊運

方式與路徑。

2.投標前應針對本工程所需材料進行市調訪價，確保材料取得無虞，除

確認可於規定工期內完工外，並於投標總價中，估算加計所有可能衍

生之假設工程費用與受通行障礙可能衍生之時間與費用；得標後不得

以施工動線障礙、機具施作不便或材料供貨問題等理由，推諉延展工

程進度或增加費用。

3.單一工項倘逾工程總價3%，該工項應依監造工程司指示進行試作查

驗，經設計查驗合格後，方得據以全面施作，以確保工程品質。試作

查驗時若品質不符合要求處，承包商應予以改善或敲除重作，再行複

驗至核可。

4.由於本工程位於河濱高灘地，承包商應遵照洪汛防災相關規定擬訂施

工計畫。

5.本工程完工時，承包商應攝取工程完工成果紀錄照片，相關規範依照

本頁「工程完工成果紀錄」規定辦理。

一般說明
1.承包商應進行門徑管制。若既有結構物、護坡、路面、圍籬等須配合

施工而須暫時局部敲除者，於完工後應予妥善復舊，其所需費用已包

括在合約總價，不另計付。

2.承包商應依詳細價目表及施工詳圖所示工項工料計算標價成本，確定

材料規格並核對數量，自行加計施工過程所有可能實際涵蓋之零星工

料費用，作為承包工程總價；單價分析所列工料數量及金額僅為分析

參考，工料名稱為概要性統稱，廣義概括所有所需工料，承包商得標

後不得以單價分析表工料不足要求加價調整詳細價目表之單價。

3.施工前，承包商應依施工圖說及規範之規定檢送樣品並經核准後方能

進行施作。倘若設施材料及規格於市場無法供應時，承包商得提出可

符合設計原意，且功能、效益、標準或特性等不低於招標文件所要求

之同等品相關資料，並經審查認定後方得使用，相關規定依政府採購

法施行細則第二十五條辦理。

4.承包商於施工前，需詳閱本工程所有的設計圖說，依施工圖說所示材

料及工法之要求施作，若施工介面或對圖說有疑義之處，均應主動提

出，告知監造工程司，並依監造工程司指示辦理，不得擅自決定或更

改設計，或據以推諉延展工程進度。

5.承包商應審慎整合相關工項界面，可能包括設施結構預留管線或開孔

的位置與尺寸、土木、水電與植栽之施工界面等，並依據設計圖說規

定配合現場實際狀況及其他配合條件繪製必要之施工大樣圖(施工製

造圖)，經監造工程司核可後據以施作。

6.本工程施工前清除工址地表現有雜物、移除草木以及施工過程之工程

廢棄物清除均應處理乾淨，上述清除物之運棄地點由承包商自行尋覓

並報請工地監造工程司備查，其所需費用已包含於合約「清除，垃圾

及廢棄物」單價內。

7.本工程施工範圍內若有埋設地下管線，承包商於施工前應洽請有關單

位提供埋設管線資料，並實地調查或試挖以查明管線之情況，依監造

工程司之指示謹慎施工，如有損及應由承包商負責賠償。

8.承包商在工程期間不得違反工程所在地之管理法規與安全規章，並應

遵守電力公司、電信局、自來水廠或瓦斯公司等公共設施單位之規

定。在施工地段承包商應依政府公佈有關交通、號誌設置規則及營造

安全衛生規章等規定妥善辦理各項交通及工安措施。

9.本工程設計圖上所示尺寸除高程為公尺，鋼筋直徑為公釐及另有特註

者外，餘均以公分為單位。

10.有關施工細節說明或圖面未盡事宜，依工程慣例或監造工程司指示

施工。本設計圖中所稱"監造工程司"係指本工程業主指派負責監督契

約之履行與工程施工之單位，"承包商"係指與業主簽約承攬本工程之

廠商。

放樣
1.承包商應依實測地形結果參照本圖說基準，確實設置水平、垂直兩方

向之基準點後進行準確放樣。若圖面之平面尺寸與現地有所出入時，

應先與工程司討論並經其確認後再行調整。

2.景觀設施、步道及鋪面放樣均依已知之放樣參考線、轉角或既有設施

物邊線作為放樣之基準。圖面若無特殊標示，則各步道、緣石、鋪

面、邊石座椅或花台相交之角度均為90度，相接直線為180度，鄰近

斜線為相互平行。在進行步道及其他結構物的曲線放樣，應依圖確實

放樣，曲線應連續而平順轉接。

鋼構材(雜項鐵件)
1.材料除另有註明者外，應符合下列各規範或經核可之同等品質者。
     結構鋼(柱、梁主結構)CNS SM400B，SN400B或經同意可使用ASTM A36
     一般結構用鋼料      CNS2473 SS400，ASTM A36
     鋼管                CNS4435 G3102 STK400
     普通螺栓            ASTM A307
     不銹鋼鋼管          CNS 5802 TYPE 304
     不銹鋼板            CNS 8499 TYPE 304
     不銹鋼棒            CNS 3270 TYPE 304
     不銹鋼製螺栓、螺釘  CNS 4234-1 TYPE 304
     不銹鋼製螺帽        CNS 4234-2 TYPE 304
     電銲條              AWS規範
2.膨脹螺栓須為不銹鋼304製品。
3.所有鋼管銲接須加t2mm內套管加強銲並拋光平順。
4.所有鋼板，條鋼及鋼管之尾端，切面邊緣均須磨平或半圓球封口。
5.除不銹鋼或埋於混凝土基礎內或另有註明者外，鋼材均須鍍鋅且須符合
施工規範第05081章(熱浸鍍鋅處理)之相關規定

6.圖說規定熱浸鍍鋅鋼材之鍍鋅量規格依各工項圖說規定，如未特別規定
時，鍍鋅層之最小附著量依下列規範：

7.鋼板材圖說標示厚度≦2.6mm，且僅做為封版材，得直接使用鋅層量符號
等於或優於Z12(鍍鋅量120g/m2以上)之市售冷軋熱浸鍍鋅鋼板(SGCC)產
品，需附出廠品質證明書，經工程司核可後得免檢驗。

植栽
1.綠化材料之種類、規格，承包商應並符合施工圖說之規定並遵照施工規

範第02235章表土之保存及回填、第02905章移植、第02920章植草、第

02931章植樹、第02933章地被植物及草花之種植等相關規範。

混凝土
1.除另有規定者外，水泥採用卜特蘭第1型水泥，並符合中國國家標準
  CNS 61R2001。

2.混凝土粒料須符合CNS 1240 A2029規範標準。

3.除另有註明者外，混凝土抗壓強度(標準圓柱試體28天齡期)依用途分

類如下：

  a.結構體及基礎工程 fc'＝ 210 kgf/cm2

  b.基底混凝土 fc' ＝ 140 kgf/cm2

  c.連續壁混凝土 fc' ＝ 280 kgf/cm2

4.混凝土含氯量依 CNS3090 之最新版本規定辦理。

高程排水
1.本工程自行車道完成面需保持橫向洩水坡度(排向水岸側)，不得有積
水現象。承包商應依施工圖說所示，配合既有混凝土路面現況，於堤
防側先鋪填洩水坡度控制底層，以調整鋪面完成面保持2%洩水坡度為
原則，每一橫斷面量測洩水坡度皆不得小於1%，亦不得大於3%。

2.舖面舖設完成需平整無明顯積水現象，除有特別規定外，完工後地坪
平整度以3m直規平行於或垂直於路幅中心線測量之標準差不得大於
3.5mm。完工驗收時甲方得視需要要求承包商無償進行灑水以測試確認
有無區域積水現象，檢視方式得參考下列基準：豔陽日灑水後等待0.5
小時後，平日待１小時後，雨天則 為雨停後2小時內，如有地坪完成
面留有明顯水潭且水深超過貳個拾圓硬幣之厚度(約3.5mm)，即視為不
符標準，該區域單元應拆除重作，再行複驗至核可。

3.新設地坪完成面與施工基地內之保留鋪面高程、原有人行步道、前期
工程等介面間之接合處，皆須合理且平順的相接，若須採斜坡相接，
須以漸變方式銜接平順，坡度應緩於8%，且接合介面高低差不得大於
0.5cm，若超過前述限度，須做局部敲除重做，以利介面平緩順接。

4.自行車道鋪面完成面保持高於鄰接土壤面5-10cm。
5.與現有公共排水設施之銜接及臨時引水改道措施應事先協調有關單
位；所有原有公共排水設施在建造時或竣工後不得有任何砂石落入其
內，且應隨時清理所積砂石，以保持流水暢通維持原來排水功能。

鋼構塗裝
1.鋼構油漆應依鋼構油漆協會之油漆施作說明(SSPC - PA1)以及油漆供應商之施工

說明辦理鋼構表面處理及油漆施作。
2.本案所有鋼結構(含護欄、DECK及其他所有鋼板外露)等皆須塗裝處理，塗裝前鋼
構表面凹凸部份應批土磨平後方可上上漆塗裝型式、顏色及摻料皆由工程司指定，

經審查核定後方可進場施作，且不得要求另計。

熱浸鍍鋅鋼材規格                         鍍鋅附著量

厚度≦3.2mm之鋼板材或鋼管
M10-20螺栓螺帽

350g/m2以上

3.2mm＜厚度≦5mm之鋼板材或鋼管
M22以上螺栓螺帽

5mm＜厚度≦6.4mm之鋼板材或鋼管

450g/m2以上

500g/m2以上

厚度超過6.4mm之鋼板材或鋼管 550g/m2以上

鋼筋
1.鋼筋採用竹節鋼筋，並符合CNS 560 A2006之最新版本規定辦理。

2.除另有註明者外，鋼筋降伏強度至少為

  D10(#3)至D16(#5)採用SD280，fy＝2800 kg/cm2

  D19(#6)至D36(#11)採用SD420，fy＝4200 kg/cm2

3.鋼筋保護層為自鋼筋外面至混凝土表面之厚度，本工程版及牆保護層厚

度為5cm。

4.搭接長度及彎鉤標準遵照中國土木水利學會之「混凝土工程設計規範與

解說」相關規範標準。

石材
1.本工程所用之石材，承商需提送石材產地證明文件。
2.石材搬運需經防護處理，承商並於施作前提送分割計畫及大樣圖，經監造
單位審核及業主同意後，
3.承商需於石材進場施作前30天，送樣並經監造單位同意後施作。
4.砌石牆施作團隊，必須提出過去施作經驗證明，以及現場打樣至少2mx2m經
監造單位認可後在進行工項施作
5.砌石所用水泥沙漿或乾拌式水泥皆需使用低鹼性水泥。

1 x 40μm

高固形環氧樹脂漆

1 x 40μm

疊接面

SP-3

SP-1

環氧樹脂合金底漆噴  砂

層數 x 乾膜厚

面  漆

層數 x 乾膜厚

中塗漆底  漆

層數 x 乾膜厚

表面處理鋼材表面

補漆

埋於混凝土中

鍍鋅

披覆防火材

連接鈑

外露

概況 (SSPC)

SP-10

SP-10

噴  砂

SP-10

噴  砂

(F1+F2)
 氟樹脂系面漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1x25μm+1x25μm

其他
1.本工程所列之試驗費為二級品管以上抽查驗所需之檢驗費用。材料檢(試)
驗表所列承包商自主品管檢驗頻率，係指承包商第一級品質管制之各項材料
檢驗項目及頻率下限標準，承包商應依據施工規範辦理相關材料設備之檢試
驗，並詳實記錄相關檢驗結果。承包商一級品管自主檢查及檢驗所需費用已
含於工程品管費用中，不另編列項目計價。

2.施工說明及規範如有未詳盡處，依行政院公共工程委員會之最新版本「公
共工程施工綱要規範」規定辦理。

圖例說明:
TW :  擋牆頂高 (TOP OF WALL)
BW :  擋牆底高 (BASE OF WALL)
FS :  完成面 (FINISH SURFACE)
INV.: 入水高程 (INVERT)
C.L:  中心線 (CENTRAL LINE)
TC :  緣石頂高 (TOP OF CURB)
BC :  緣石底高 (BASE OF CURB)
TS :  斜坡頂高 (TOP OF SLOPE)
BS :  斜坡底高 (BASE OF SLOPE)
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清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

機械切割

車阻移除

街道家具/
設施移除

街道家具遷移

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm

路幅開挖

拆除現況排水溝蓋

車阻移除

M³

23.04

69.0石板鋪面刨除

M³拆除現況排水溝蓋 17

M³人工拆除景觀欄杆X 31.24

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm 1036.0 M³

混凝土花台移除 M³8.4

無筋混凝土

有筋混凝土

金屬設施

金屬基座座椅移除 M³3.4

混凝土設施物移除 M³1.675

圖 例 數量 單位項 目

M³

圖 例 數量 單位項 目

2008.0 M²
清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

436.07路幅開挖

式警衛亭遷移 1

座既有路燈遷移 6

M機械切割 345.0

式建築內部與周遭設施物拆除 1

機械拆除現況護岸 M57.0

街道家具/設施遷移

M³

座42.0

砂土回填 183.0 M²

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
拆除整備圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 拆除整備圖(一)
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河川區域線

設計範圍線

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

車阻移除

人工拆除景觀欄杆

警衛亭遷移

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm

街道家具遷移

建築內部與周遭設施物拆除

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

混凝土花台移除

混凝土設施物移除

金屬基座座椅移除

機械拆除現況護岸

金屬基座座椅移除

人工拆除景觀欄杆

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm

路幅開挖

路幅開挖

石板鋪面刨除

既有路燈遷移

既有路燈遷移

既有變電箱遷移

既有路燈遷移

既有路燈遷移

告示牌遷移

車阻移除

M³

23.04

69.0石板鋪面刨除

M³拆除現況排水溝蓋 17

M³人工拆除景觀欄杆X 31.24

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm 1036.0 M³

混凝土花台移除 M³8.4

無筋混凝土

有筋混凝土

金屬設施

金屬基座座椅移除 M³3.4

混凝土設施物移除 M³1.675

圖 例 數量 單位項 目

M³

圖 例 數量 單位項 目

2008.0 M²
清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

436.07路幅開挖

式警衛亭遷移 1

座既有路燈遷移 6

M機械切割 345.0

式建築內部與周遭設施物拆除 1

機械拆除現況護岸 M57.0

街道家具/設施遷移

M³

座42.0

砂土回填 183.0 M²

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
拆除整備圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 拆除整備圖(二)
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河川區域線
設計範圍線

清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

車阻移除

路幅開挖

街道家具/設施移除

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm

機械切割

車阻移除

M³

23.04

69.0石板鋪面刨除

M³拆除現況排水溝蓋 17

M³人工拆除景觀欄杆X 31.24

瀝青混凝土面層刨除，厚5cm 1036.0 M³

混凝土花台移除 M³8.4

無筋混凝土

有筋混凝土

金屬設施

金屬基座座椅移除 M³3.4

混凝土設施物移除 M³1.675

圖 例 數量 單位項 目

M³

圖 例 數量 單位項 目

2008.0 M²
清除，垃圾及廢棄物
(含雜木林、灌木等)

436.07路幅開挖

式警衛亭遷移 1

座既有路燈遷移 6

M機械切割 345.0

式建築內部與周遭設施物拆除 1

機械拆除現況護岸 M57.0

街道家具/設施遷移

M³

座42.0

砂土回填 183.0 M²

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
拆除整備圖(三)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 拆除整備圖(三)
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1

C

B

A

2 3

4

5

6

拆除現況鋁窗
與鋁窗下方支撐小梁
5道

拆除現況鐵捲門
8扇

拆除裝飾外牆,混凝土柱與連接木樑

拆除裝飾柱
與連接梁

既有建築燈具拆除
共13盞

拆除現況鐵捲箱
木板共4片

外凸木梁板修至與
建物寬度齊平

3
-

4

-

A1 A2 A3 A4 A5 A6

拆除現況鋁窗

1480

EQ. EQ. EQ. EQ. EQ.

拆除現況小梁

C6 C5 C4 C3 C2 C1

拆除既有建物鐵捲門上方木封板

1700

EQ. EQ. EQ. EQ. EQ.

拆除現況鐵捲門

拆除現況鐵捲門

拆除現況鐵捲門

拆除裝飾柱

拆除現況
鐵捲門箱木板

拆除現況鐵捲門

拆除現況鋁窗

拆除現況小樑

拆除現況鐵捲門

拆除現況室內燈共3盞

拆除現況柱燈共10盞

外凸木梁板修至與
建物寬度齊平

圖 例 項 目

既有建築燈具拆除

既有建築鋁窗拆除

建築廢棄物(周遭設施物)

既有建築鋁門拆除

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
船業休憩站拆除平面說明圖

比例 A3:1/150 A1:1/75 單位:公分
2

船業休憩站拆除示意圖

比例 A3:NTS A1:NTS 單位:公分

3
船業休憩站拆除立面說明圖(一)

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分
4

船業休憩站拆除立面說明圖(二)

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

-

A3:
A1: 龍形拆除整備圖(四)
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2.75

3.16

3.27

3.27

河川區域線

1
L2-01

放樣基準點

放樣基準點

林下活動區放大圖
1

L3-01

泊船停等區放大圖

N  2780327.185
E  295613.859
EL 3.331

N  2780384.264
E  295603.437
EL 2.682

N  2780327.185
E  295613.859
EL 3.331

N  2780384.264
E  295603.437
EL 2.682

N  2780529.580
E  295620.850
EL 3.365

N  2780653.912
E  295570.568
EL 3.915

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
平面配置圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 平面配置圖(一)
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3.20

3.50

3.50

3.15

3.40

2.90

2.90

2.80

3.00

3.15

2.80

河川區域線

設計範圍線

2
L2-01

3
L2-01

1
L2-02

放樣基準點

泊船停等區放大圖
1

L3-02

海波廣場區放大圖
1

L3-03

N  2780529.580
E  295620.850
EL 3.365

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
平面配置圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 平面配置圖(二)
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3.00
2.70

2.90

河川區域線
設計範圍線

2
L2-02

放樣基準點 N  2780653.912
E  295570.568
EL 3.915

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
平面配置圖(三)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 平面配置圖(三)
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河川區域線
放樣基準點

放樣基準點
300

282

411

870
812

728

650 84

600

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
放樣圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 放樣圖(一)
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河川區域線

設計範圍線

放樣基準點

472

1550

1222

2677

935

1049

2286

318

1094

1027

645

1685

508

402

96
835

831

845

220

125

502

300

300

500

R90

2211 376

255

256

379

407
439

280
439426

8631127

941

782

697

207

499

514
376

643

180

300

180

203

370 379

135

452

739

502
259

1607
1535

1529

375

166

154

200

241233 284

287

215
123

137
112

121
309

83
97

1491

200
179

187

118

171

114

249

307

922

138

133

319

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
放樣圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 放樣圖(二)
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河川區域線
設計範圍線

放樣基準點

550
458

1256

R100

R100

103

845

188

190

184

61
115°

R100

168

530

423
296

988

361

209
213

359

313

216

108

71

415

917

1362
78

379

60

440

300

8°

*註:放樣點與正北方向相差8度

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
放樣圖(三)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 放樣圖(三)

17L1 19



河川區域線

2.75

3.16

3.27

3.25

3.00

∅10cm HDPE管
INV 2.81

∅10cm HDPE管
INV 2.92

施工說明:
1.排水設施施作時應配合現況調整，以最合

宜之排水導引銜接及洩水坡度為原則。
2.承包商需全面撿除施工面之垃圾等雜物。

圖 例 數量 單位 索引

1
LD-05

∅20cm PVC管X

項 目

200.9 M

洩水方向

26

∅10cm HDPE管

場鑄溝蓋板

複式草溝

溢流井

M

M

座

1
LD-01

3
LD-03

74.2 M

-

7

157.2

2
LD-05

乾溪 15

不銹鋼導水溝 9
2

LD-03

M

M

溢流溝 座
2

LD-03
1

∅5cm PVC管 12 M

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
高程排水系統圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 高程排水系統圖(一)
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河川區域線

設計範圍線

2.80

2.90

2.80

3.30

3.15

3.50

3.20

3.50

3.40

3.00

3.20

3.00

2.90

X

溢流井
頂高3.10

∅20cm PVC管
INV 2.45

溢流溝
FS 3.05
INV. 2.65

∅5cm PVC管
INV 2.80

溢流井
頂高3.25

∅20cm PVC管
INV 2.70

溢流井
頂高2.90

∅20cm PVC管
INV 2.35

∅10cm HDPE管
INV 2.65

∅10cm HDPE管
INV 3.05

∅10cm HDPE管
INV 3.15

∅10cm HDPE管
INV 2.95

∅10cm HDPE管
INV 2.55

∅10cm HDPE管
INV 2.75

∅20cm PVC管
INV 2.90

TOS 3.30
BOS 3.15

草溝底高

出流口底高
3.10

施工說明:
1.排水設施施作時應配合現況調整，以最合

宜之排水導引銜接及洩水坡度為原則。
2.承包商需全面撿除施工面之垃圾等雜物。

圖 例 數量 單位 索引

1
LD-05

∅20cm PVC管X

項 目

200.9 M

洩水方向

26

∅10cm HDPE管

場鑄溝蓋板

複式草溝

溢流井

M

M

座

1
LD-01

3
LD-03

74.2 M

-

7

157.2

2
LD-05

乾溪 15

不銹鋼導水溝 9
2

LD-03

M

M

溢流溝 座
2

LD-03
1

∅5cm PVC管 12 M

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
高程排水系統圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 高程排水系統圖(二)
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河川區域線
設計範圍線

X

2.90

2.70

3.00

2.65

溢流井
頂高3.10

溢流井
頂高2.60

∅20cm PVC管
INV 2.05

∅20cm PVC管
INV 2.45

∅10cm HDPE管
INV 2.35

∅10cm HDPE管
INV 2.65

草溝底高

施工說明:
1.排水設施施作時應配合現況調整，以最合

宜之排水導引銜接及洩水坡度為原則。
2.承包商需全面撿除施工面之垃圾等雜物。

圖 例 數量 單位 索引

1
LD-05

∅20cm PVC管X

項 目

200.9 M

洩水方向

26

∅10cm HDPE管

場鑄溝蓋板

複式草溝

溢流井

M

M

座

1
LD-01

3
LD-03

74.2 M

-

7

157.2

2
LD-05

乾溪 15

不銹鋼導水溝 9
2

LD-03

M

M

溢流溝 座
2

LD-03
1

∅5cm PVC管 12 M

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
高程排水系統圖(三)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 高程排水系統圖(三)

20L1 22



河川區域線

瀝青鋪面

天然細石透水鋪面

標線

界石，抿石

緣石，抿石

路緣石，場鑄

圖 例 數量 單位 索引

127.4

383路緣石，場鑄

界石，抿石

天然細石透水鋪面 M²

項 目

461.1緣石，抿石

402標線

瀝青鋪面 M²1423

M

1518

1
LD-11

2
LD-11

3
LD-11

1
LD-12

1
LD-13

3
LD-12

M²

M²

M²

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
鋪面系統圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 鋪面系統圖(一)
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河川區域線

設計範圍線

天然細石透水鋪面
標線

路緣石，場鑄

緣石，抿石

緣石，抿石

界石，抿石

緣石，抿石

界石，抿石緣石，抿石

圖 例 數量 單位 索引

127.4

383路緣石，場鑄

界石，抿石

天然細石透水鋪面 M²

項 目

461.1緣石，抿石

402標線

瀝青鋪面 M²1423

M

1518

1
LD-11

2
LD-11

3
LD-11

1
LD-12

1
LD-13

3
LD-12

M²

M²

M²

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
鋪面系統圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 鋪面系統圖(二)
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河川區域線
設計範圍線

天然細石透水鋪面

界石，抿石

界石，抿石

緣石，抿石

路緣石，場鑄

圖 例 數量 單位 索引

127.4

383路緣石，場鑄

界石，抿石

天然細石透水鋪面 M²

項 目

461.1緣石，抿石

402標線

瀝青鋪面 M²1423

M

1518

1
LD-11

2
LD-11

3
LD-11

1
LD-12

1
LD-13

3
LD-12

M²

M²

M²

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
鋪面系統圖(三)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 鋪面系統圖(三)
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河川區域線

車阻

體健設施

現況街道家具

車阻x7

車阻x7

圖 例 數量 單位 索引

鍍鋅鋼板基座座椅

X

項 目

129.6 M

53.8

45護岸

扶手欄杆

車阻

M

M

組39

8
LD-23

3,5
LD-23

3
LD-21

緣石欄杆漸變段 15.5 M

扶手欄杆轉緣石漸變段

緣石欄杆(一)

緣石欄杆(二)

扶手欄杆轉座椅漸變段

M

M

M

M

5

4

75.6

85.5

1
LD-23

1
LD-23

2
LD-23

4
LD-23

1
LD-23

3
L3-04

體健設施 組

船業休憩站 1 式

4

1
L3-05

10 M漸變扶手欄杆
1

L3-04

座
2

LD-21
6

警衛亭 --

座椅

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
設施系統圖(一)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 設施系統圖(一)
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河川區域線

設計範圍線

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

鍍鋅鋼板基座座椅

扶手欄杆

鍍鋅鋼板基座座椅

鍍鋅鋼板
基座座椅

扶手欄杆

護岸

漸變扶手欄杆

鍍鋅鋼板基座座椅

緣石欄杆(一)
緣石欄杆(一)

緣石欄杆(一)

扶手欄杆

警衛亭

扶手欄杆轉緣石漸變段

扶手欄杆轉座椅漸變段

緣石欄杆漸變段

緣石欄杆(二)

座椅

緣石欄杆
漸變段

鍍鋅鋼板
基座座椅

鍍鋅鋼板
基座座椅

緣石欄杆漸變段

緣石欄杆漸變段

緣石欄杆(二)

緣石欄杆(二)

緣石欄杆(二)

緣石欄杆(二)

車阻x5

車阻x3

車阻x5

圖 例 數量 單位 索引

鍍鋅鋼板基座座椅

X

項 目

129.6 M

53.8

45護岸

扶手欄杆

車阻

M

M

組39

8
LD-23

3,5
LD-23

3
LD-21

緣石欄杆漸變段 15.5 M

扶手欄杆轉緣石漸變段

緣石欄杆(一)

緣石欄杆(二)

扶手欄杆轉座椅漸變段

M

M

M

M

5

4

75.6

85.5

1
LD-23

1
LD-23

2
LD-23

4
LD-23

1
LD-23

3
L3-04

體健設施 組

船業休憩站 1 式

4

1
L3-05

10 M漸變扶手欄杆
1

L3-04

座
2

LD-21
6

警衛亭 --

座椅

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
設施系統圖(二)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 設施系統圖(二)
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河川區域線
設計範圍線

座椅
車阻x12

圖 例 數量 單位 索引

鍍鋅鋼板基座座椅

X

項 目

129.6 M

53.8

45護岸

扶手欄杆

車阻

M

M

組39

8
LD-23

3,5
LD-23

3
LD-21

緣石欄杆漸變段 15.5 M

扶手欄杆轉緣石漸變段

緣石欄杆(一)

緣石欄杆(二)

扶手欄杆轉座椅漸變段

M

M

M

M

5

4

75.6

85.5

1
LD-23

1
LD-23

2
LD-23

4
LD-23

1
LD-23

3
L3-04

體健設施 組

船業休憩站 1 式

4

1
L3-05

10 M漸變扶手欄杆
1

L3-04

座
2

LD-21
6

警衛亭 --

座椅

淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫
委託規劃設計技術服務

技 師 簽 認

日期繪圖

設計

初核

複核

核准

日期

比例尺

參考圖號 單位

檔名 統一代碼 圖 第     頁

共     頁
號版 次 說 明日 期 修改 校核 批准

本處之簽署並不免除合約
顧問及本圖簽認技師之責任

圖名

56

DATE

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

CERTIFIED  BY

PROFESSIONAL  ENGINEER

REV  NO DATE DESCRIPTION BY CHK APP

APPROVED

DATE

REF  DRG  NO.

FILE NAME

UNIT

DRAWING TITLE

FILE  NO. DWG  NO.

RECHECKED

SCALES

新北市政府高灘地工程管理處

1
設施系統圖(三)

比例 A3:1/400 A1:1/200 單位:公分

索引圖

一

三

二

-

A3:
A1: 設施系統圖(三)
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2.75

3.16

3.27

3.27

河川區域線

地毯草

地毯草

月橘

蜘蛛百合 月橘

月橘

腎蕨

腎蕨

蜘蛛百合
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索引圖
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A3:
A1: 龍形渡船頭平面配置圖(一)
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1
林下活動區放大平面圖

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分
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泊船區放大剖面圖
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A3:
A1: 龍形渡船頭平面配置圖(一)
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1
泊船區放大平面圖

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分
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1
海波廣場放大平面圖(一)
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A3:
A1: 海波廣場放大圖(二)
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4
放大剖面圖(三)

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

2
放大剖面圖(二)

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

1
放大剖面圖(一)

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

3
新護岸詳圖

比例 A3:1/50 A1:1/25 單位:公分
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-

A3:
A1: 海波廣場放大圖(三)
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1
漸變欄杆段放大剖面圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

2
漸變欄杆段放大平面圖

比例 A3:1/50 A1:1/100 單位:公分
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-

A3:
A1: 海波廣場放大圖(四)
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2
建物放大平面圖

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分1
建物燈光系統圖

比例 A3:1/200 A1:1/100 單位:公分

4
建物立面圖(二)

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分
3

建物立面圖(一)

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分
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比例 A3:1/30 A1:1/15 單位:公分

4
船座椅標準斷面(一)

比例 A3:1/30 A1:1/15 單位:公分

2
商船座椅詳圖

比例 A3:1/30 A1:1/15 單位:公分

3
軍船座椅詳圖

比例 A3:1/30 A1:1/15 單位:公分

5
船座椅標準斷面(二)

比例 A3:1/30 A1:1/15 單位:公分

6
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A3:
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1
比例 NTS    單位:公分
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A3:
A1: 排水大樣(一)
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說明：
   格柵蓋與車輛接觸面應有止滑凹凸花紋(圖中花紋僅供參考)。
   紋路應凸出凹面1.8mm±0.4mm。

40

框 D 蓋 d

鍍件寬度溝寬
組合型式

扁鋼尺度(SS400)

b×t(㎜)

參考重量(kg) 鍍鋅鐵鏈

長度(cm)

50×6 50×7×4 100

熱浸鍍鋅格柵蓋施工細則：
1. 製造設備(得視同等品製程不同而排除)：
    (1) 應有高週波全自動電阻銲接製造機設備。
    (2) 全自動方型鋼扭轉機設備。
    (3) 切割，磨光，整平機設備。
    (4) 空壓機，CO2電銲機，沖床等設備。
2. 免驗下限規定：水溝總長未達150m者，免附製造廠檢驗。
3. 抽驗：
    (1) 約採購總數量每100塊為一批，抽驗乙塊，不滿100塊者，以乙塊為

準。
    (2) 約採購總數量少於20塊者，免赴製造廠檢驗。
    (3) 免驗部分需由承包商及製造商開具品質保證書(保固)及自行檢驗
紀

錄表，並出具工廠登記證影本。
4. 材料：使用材料為SS400之扁鋼、I型鋼等(慣性矩≧6.25cm4 )或其它經
設

計單位審核認定為同等品之材料。
5. 製造方法：
    (1) 格柵蓋(封邊除外)須用高週波全自動銲接製造機全週銲接，不得
造

成母材熔蝕。(如為一體成形者不在此限)
    (2) 封邊：格柵蓋銲以同尺度之扁鋼為邊框，銲渣需清除乾淨。
    (3) 格柵蓋製造成型後，均須熱浸鍍鋅做表面處理。
    (4) 熱浸鍍鋅：
         (a) 鋅槽內鋅液純度須在95%以上，溫度450℃～460℃。
         (b) 使用鋅錠須純度在99%以上。
         (c) 鍍鋅量：610g/m²。
    (5) 扁鋼或I型鋼(慣性矩≧6.25cm4 )間距：中心距30㎜±2㎜。
    (6) 扭轉方鋼間距：中心距100㎜±2㎜，並每間隔30㎜扭轉90度。
6. 材質檢驗：
    (1) 依CNS2473 第6節規定施行，抗拉強度(大於41kgf/mm²)，伸長率
(大

於21%)等項目之檢驗。
    (2) 鍍鋅量：依 CNS 1247 3.2.4節 規定施行之。
7. 注意事項：
   本工程鍍鋅格柵蓋產品，由承包商逕向符合各項製造設備之製造廠訂
製。

格柵蓋產品得採用與本設計圖同等級之產品，經工程司認可後施工，惟
承包商所提之同等品‧其價格較契約為低者，應扣除。其價格較契約為

高
者，以契約價為準。本圖所稱同等品應具備本圖之所示功能，且性能相

似
或較優之產品。

框 蓋 框 蓋

50

60

53

63

73

45

55

65

參考重量(kg)

50×6

50×6

16

17.29

18.68

27.90

33.33

38.75

16

17.29

18.68

100

100

28.08

32.63

熱浸鍍鋅框座及蓋詳圖 

熱浸鍍鋅框座及蓋詳圖(蓋正面) 

65

參考花紋

L

扭轉方鋼 TH=6.35㎜ (SS400)，每隔30㎜扭轉90°，
須與扁鋼(或I型鋼)電阻銲接，一體成型，
不得採手銲

熱浸鍍鋅扁鋼(50㎜×6㎜)或
I 型鋼(50㎜×7㎜×4㎜ )
(SS400)

3±0.2

B 剖面圖

底部銲接固定

∅6㎜鍍鋅鐵鍊
L=100㎝與格柵板相連

扁鋼固定

4-D10鋼筋
0.9

0.5

框座錨定詳圖 

I型鋼尺度(SS400)

b×t'×t(㎜)

23.52

65

格柵蓋平面圖(蓋背面) 

∅6mm鍍鋅鐵鍊， 銲接固定

66

熱浸鍍鋅扁鋼(SS400)50㎜×9㎜

熱浸鍍鋅扁鋼(SS400)65㎜×9㎜

C 剖面圖

5 0.9

D 剖面圖

A 詳圖

A 剖面圖

填角銲

凹凸花紋

5㎜

A 詳圖 
73

2.6

3

60 6.5

0.9

D
-

B
-

C
-

A
-

50×7×4

50×7×4

5

熱浸鍍鋅格柵蓋各部尺度及重量表  (單位:每塊) 

C
LC

6.5

W

1
比例 NTS    單位:公分

熱浸鍍鋅格柵蓋板細部詳圖

採用
符號

-

A3:
A1: 排水大樣(二)

02LD 45



t=4mm 不銹鋼內框

t=4mm 不銹鋼板

HDPE/PVC管

TH=15cm
210kgf/c㎡混凝土

化妝蓋板

剖面A(含化妝蓋板)

TH=5cm
140kgf/c㎡混凝土

10-D13

@=15cm-D13

50
 m
in

依設計鋪面60

30

t=3mm 鋼製模板

HDPE/PVC管

TH=15cm
210kgf/c㎡混凝土

TH=5cm
140kgf/c㎡混凝土

10-D13

@=15cm-D13

VA
R.

依設計鋪面

30

剖面B

60
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0.32

8.5

不銹鋼截水溝座示意圖

D10鋼筋@50
L≧10, 交錯

洩水方向

3

不銹鋼導水溝
PL3.2(SUS304)

TYP.

1
不銹鋼導水溝詳圖

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

70x70

平面圖

螺栓插銷x2

集水陰井格柵蓋板

銜接排水設施

120x120cmxt10cm
140kgf/cm2混凝土

排水管銜接處
四周均勻澆置
140kgf/cm2混
凝土加強固定
(每處0.2M3)

1515

100

210kgf/cm2混凝土
D13@15cm

剖面圖

集水陰井格柵蓋板

3
集水陰井細部詳圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分
2

溢流溝細部詳圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分
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1
集水陰井格柵蓋板細部詳圖

NTS 單位:公分

-

A3:
A1: 排水大樣(四)

04LD 47

ANSI31SAND

a^b= a
b
    a/b= a

b

a#b= ab

GRAVEL

AR-CONC

AR-PARQ

ANSI33

STEEL

3
L-1

3
L-1

DOTS DOTS

尺寸文字標註:2

附註說明文字:2.4

小圖名(剖面，立面):2.6

10

CL ∮

M12螺栓插銷

A'A

L

平面圖

A-A'剖面圖

L

B-B'剖面圖

格子蓋平面圖(正面)

l

C-C'剖面圖

h

格子蓋平面圖(背面)

l
2.1

螺栓插梢詳圖

46mm

40mm

20mm

1.5

3.5

側面圖 格子蓋側面圖

∮1.4

(mm) 框(DxL) 蓋(dxl)

格柵板寬度

I-38625x618 607x600

溝孔

500x500

採用符號

熱浸鍍鋅集水井蓋尺寸及重量表

參考重量(kg)

7.7

蓋框

17.3

格柵板高度

h(㎜)
合計

25 2支

螺栓插梢

I-55740x740 713x715600x600 17.237.1 54.3 2支

I-65740x740 713x715600x600 1548 65 2支

I-65812x822 784x800700x700 1955 74 2支

I-65915x925 890x900800x800 2170 91 2支

I-75915x925 890x900800x800 2282 104 2支

I-751022x1023 995x1000900x900 24.698.4 123 2支

熱浸鍍鋅格柵蓋施工細則：
1. 製造設備(得視同等品製程不同而排除)：
    (1) 應有高週波全自動電阻銲接製造機設備。
    (2) 全自動方型鋼扭轉機設備。
    (3) 切割，磨光，整平機設備。
    (4) 空壓機，CO2電銲機，沖床等設備。
2. 抽驗：
    (1) 約採購總數量每100塊為一批，抽驗乙塊，未達20塊者，免送驗。
    (2) 約採購總數量少於20塊者，免赴製造廠檢驗。
    (3) 免驗部分需由承包商及製造商開具品質保證書(保固)及自行檢驗紀

錄表，並出具工廠登記證影本。
3. 材料：使用材料為CNS SS400之扁鋼、I型鋼等(慣性矩≧6.25cm4 )或其它經設

計單位審核認定為同等品之材料。
4. 製造方法：
    (1) 格柵蓋(封邊除外)須用高週波全自動銲接製造機全週銲接，不得造

成母材熔蝕。(如為一體成形者不在此限)
    (2) 封邊：格柵蓋銲以同尺度之扁鋼為邊框，銲渣需清除乾淨。
    (3) 格柵蓋製造成型後，均須熱浸鍍鋅做表面處理。
    (4) 熱浸鍍鋅：
         (a) 鋅槽內鋅液純度須在95%以上，溫度450℃～460℃。
         (b) 使用鋅錠須純度在99%以上。
         (c) 鍍鋅量：610g/m²。
    (5) 扁鋼或I型鋼(慣性矩≧6.25cm4 )間距：中心距30㎜±2㎜。
    (6) 扭轉方鋼間距：中心距100㎜±2㎜，並每間隔30㎜扭轉90度。
5. 材質檢驗：
    (1) 依CNS2473 第6節規定施行，抗拉強度(大於41kgf/mm²)，伸長率(大

於21%)等項目之檢驗。
    (2) 鍍鋅量：依 CNS 1247 3.2.4節 規定施行之。
6. 同等品：
   格柵蓋產品得採用與本設計圖同等級之產品，經設計單位認可後施工，惟

承包商所提之同等品‧其價格較契約為低者，應扣除。其價格較契約為高
者，以契約價為準。本圖所稱同等品應具備本圖之所示功能，且性能相似
或較優之產品。

扭轉方鋼 TH=6.35㎜ (SS400)，
每隔30㎜扭轉90°，
須與扁鋼(或I型鋼)電阻銲接，
一體成型，不得採手銲

熱浸鍍鋅扁鋼
(50㎜×6㎜)或
I 型鋼
(50㎜×7㎜×4㎜)
(SS400)

4-D10鋼筋

螺栓插銷需與
框座及蓋板
固定連接

框座錨錠詳圖
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1
HDPE排水管施工詳圖

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

-

A3:
A1: 排水大樣(五)

05LD 48

三.外型:

一.管體特性:
    本工程採透水網管，網管係以高密度聚乙烯(HDPE)為
材質，一體壓出成型管壁均勻，以達到排水/透水之功用。

二.材質:以高密度聚乙烯原料製成,物性要求如下:

試驗方法
m/m

外徑 D

透水管/全開孔螺旋管施工剖面詳圖 NTS

50 min.

透水材料

高密度聚乙烯透水管或全
開孔螺旋管，管頭及管尾
需以非織物封口

既有舖面挖除復舊或新設舖面

五.管接頭:
採用螺旋式PE接頭，如
右圖示。

六.施工說明:
1.本工程土溝挖掘完成，HDPE管安裝完成回包非織物後,兩
側透水材料使用∅2-3cm清碎石，採手工或小型機具確實分
層填實，再行覆土。

2.回填時須以適當厚度分層回填並壓實，其厚度應以不影響
管身之穩定度為準，當尚未充分填實前，不得讓工程機械
車輛駛過。

3.排水管應當直線配置，若需改變方向時應使用制式彎頭，
不可使用外力或熱烘加以彎曲使用。制式彎頭與管接頭工
料費用已含於工項材料總價中，不另計價。

4.排水管與陰井銜接施工，須於埋設陰井時先做預留孔，使
幹管可插入陰井，接縫先以水泥砂漿封實，如為有孔透水
管外需加包覆PVC布後，澆置140kgf/cm2混凝土保護(每個
銜接點四周澆置0.2M3，銜接工料費用已含於總價中)。

5.非織物須符合CNS11228第1類規定。

螺旋式平接頭
右管左管

試驗項目

密度

抗拉強度

延伸率

CNS 13333-1

CNS 15606-2 200

350

0.941以上

以上

以上

kgf/cm
2

%

結果 單位
規格尺寸 內徑 d

英吋 m/m m/m

100 5%- 115 ++
- 5% 5

m

管長度

4 100

HDPE排水管施工規範

四.規格尺寸:

CNS 15606-2

g/cm3

dD

牙山 透水孔

透水材料外包覆非織物

50x50x80cm
140kgf/cm2混凝土

80

D d

螺山吸水孔

螺旋排水管螺旋排水管 dD
全圓周有孔管全圓周無孔管

10"HDPE螺旋管：外型呈螺旋矩狀結構，內緣平滑，可經
加工成全圓周有孔管。

6"HDPE透水管：為全透性網管，管身採螺旋式，溝槽與集
水導槽縱橫重疊。可充分達到導流作用。

HDPE管與排水系統銜接剖面詳圖 NTS

草溝施工剖面詳圖 NTS

植草

100-150

註:
草溝相關費用已含於整地及植栽工程。

2
草溝施工詳圖

NTS 單位:公分

PVC平頂牙塞

PVC管

HDPE透水管

註:
1. 清潔孔頂端高於土方10

公分，頂部若為應舖面
時則與舖面齊平。

2. 管徑詳排水系統圖

45°彎管

3
清潔口詳圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分
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-

A3:
A1: 鋪面大樣(一)

11LD 49

1
界石，抿石界石

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

15

3

10cm厚140kgf/cm2混凝土

3cm厚1:3水泥砂漿

25

R=3

210kgf/cm2 混凝土

7-D6MM

5-D6MM

18

註：
1.直角轉彎應採用20x20cm彎角用緣石；遇有圓弧彎度轉角時須將預鑄緣石以切割機裁切

成小段(<30cm)，以順利轉折使圓弧銜接圓順。彎角用緣石材質同一般預鑄緣石，得
不加鋼筋。

2.每5公尺須使用含鑄鐵洩水孔之緣石，後方接PVC管以利路面之排水。

H22cm混凝土緣石

3
路緣石，場鑄

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

表面抿石子處理

210kgf/cm²混凝土

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

2-D10
@=10cm-D10

20.0 依設計鋪面依設計鋪面

2
緣石，抿石

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

面層：1-2分天然石

註:1.廠商依圖示石種顏色送樣，經核可後方可施作。
   2.抿石子見石率約2/3，石子需緊密均勻分佈，石子

浮出表面約1/3。
   3.廠商施作前應先提送30x30cm見方試作樣板，經監

造單位/工程司核可後據以施作。

粉底層：水泥砂漿摻防水劑
打底拉毛，厚度2cm

黏貼層：粉底層表面乾燥後，灑水
濕潤，塗刷一層純水泥漿

5
抿石子標準大樣圖

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

填縫材

聚苯乙烯發泡板

地坪面層

註:水泥混凝土基礎底層,每隔20m,必
須設置一處伸縮縫.

1.5cm寬伸縮縫

4
混凝土鋪面或基礎底層伸縮縫標準圖

NTS 單位:公分

3 - D10

@=10cm - D10

210kgf/cm²混凝土

表面抿石子處理

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

20.0

VAR.

5.0

依設計鋪面
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A3:
A1: 鋪面大樣(二)

12LD 50

15

瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70

140kgf/cm2 混凝土TH=5cm

210kgf/cm2 混凝土TH=12cm,加∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼線網

底土夯實

15

1-2%

註:
1.水泥混凝土基礎底層，
每隔20m，必須設置一
處伸縮縫。

2.10cm瀝青面層，分層
施作，層間澆鋪黏層。

瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm，黏度AC-20

1
瀝青鋪面(一)

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

2
瀝青鋪面刨鋪大樣

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

RC-70瀝青黏層

回填既有塊狀護欄之碎塊及
混凝土f'c=140kgf/cm²

既有鋪面

回填區

5cm厚9.5mm粗粒料密級配
瀝青混凝土面層

刨5cm鋪5cm

既有瀝青混凝土

5cm厚9.5mm粗粒料密級配
瀝青混凝土面層

既有碎石級配料底層

90
45 45

直行箭頭
標準詳圖

20

槽化線

單位面積:3m²/組

3
標線標準詳圖

比例 A3:1/100 A1:1/50 單位:公分

10

弧型箭頭
標準詳圖

20

4555

20
65

120

分岔箭頭
標準詳圖

90

165

65

20

30

55 45

單位面積:3M²/組 單位面積:5M²/組
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A3:
A1: 鋪面大樣(三)

13LD 51

1
透水鋪面

NTS 單位:公分

透水係數

抗壓強度

18  % 以上孔隙率

車轍輪跡試驗 5000次/mm(動態穩定值)以上 日本舖裝試驗法便覽 3-7-3

測  試  標  準測  試  項  目 引  用  規  範

175 kgf/cm² 以上

2×10   ² cm/sec 以上

CNS 1232

CNS 14995

CNS 8759

(2)透水混凝土膠結劑

(3)現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層

測  試  項  目

抗壓強度28天

接著強度28天

測  試  標  準

300 kgf/cm² 以上

10 kgf/cm² 以上

引  用  規  範

CNS 1010

CNS 10639

測  試  項  目

抗壓強度

透水係數

測  試  標  準

245 kgf/cm² 以上

9×10   ² cm/sec 以上

引  用  規  範

CNS 1232

CNS 14995

 供料廠商須檢附綠建材標章證書。

(4)鍍鋅焊接鋼線網  (線徑4mm，孔目 7.5cm × 7.5cm)

測  試  項  目

抗拉強度

伸長率

引  用  規  範

CNS 6919

 30 (%) 以上斷面縮率

彎曲試驗

490 (N/mm²) 以上

  8 (%) 以上

彎曲外側無裂痕

CNS 6919

CNS 6919

CNS 6919

鍍鋅量 CNS 1247 第3.2節120 (g/m²) 以上

測  試  標  準

(5)現場整體澆置之剛性透水鋪面-耐磨層(天然細石)

(6)環保奈米面漆 物性規格表

供料廠商應提出環保奈米面漆噴附於現場整體澆置之剛性透水鋪面上後，
整體透水率仍大於 2×10   ² cm/sec 以上 (依據 CNS 14995 檢驗標準) 之檢驗報告。

測  試  項  目 測  試  標  準 引  用  規  範

耐衝擊性

耐屈曲性

CNS 10757
(鋼球 12.7mm, 500g, 500mm高)

CNS 10757
(軸棒 10mm, 彎曲180度)

CNS 10757

CNS 10757

CNS 13432

CNS 13432

附著性試驗(方格法)

鉛筆硬度

靜摩擦係數(乾式)

靜摩擦係數(濕式)

止滑性
  試驗

無龜裂、無剝離

10(無剝落)

硬度B(含)以上

0.5以上

0.55以上

F、施工斷面圖：

TH:10cm人行步道

設計/使用機能 建議厚度

附表一：載重層建議厚度表

小客車行

重型車(20噸以上)

TH:15cm

TH:25cm

施工基底（N ≧ 80%）

1.5cm 現場整體澆置之剛性透水鋪面-耐磨層(天然細石)

10cm 厚碎石級配層(依綠建築保水機能調整厚度)

10~25cm 現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層
(視承載力之需求調整，參考附表一)

鍍鋅焊接鋼線網(視承載力之需求調整，參考附表一)

環保奈米面漆及石英砂 (用量0.3kg/m²)

間隔縫：不鏽鋼間隔縫焊接於螺絲上（螺絲固定於載重層）

不鏽鋼間隔縫
焊接於螺絲上

10mm

8mm

不鏽鋼板，TH=4mm，H=8cm

#4鋼筋，@100cm，與鋼板焊接處理
鋼筋與鋼板焊接面須至少達鋼板一半以上高度，
以確保固定強度。

收邊鋼板位置得依設計高程調整，
須經設計監造單位確認後方可施作。
植栽區覆土須略低於鋪面3cm。

140kg/cm² 混凝土，@10cm × 16~25cm

10

16~25

鋪面另詳施工斷面圖

G、不鏽鋼板收邊圖：

鍍鋅焊接鋼線網建議尺寸

線徑 4mm，孔目 7.5cm × 7.5cm

線徑 4mm，孔目 7.5cm × 7.5cm  雙層鋪設

耐屈曲

現場整體澆置之剛性透水鋪面(天然細石)工程施工規範

A、工程範圍：
　　本項工程於圖樣上註明現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層及耐磨層地坪工程，包括材料、人工、施

工機具及
    其他收邊等。

B 、一般規定：
　　(一)承包人應於施工前提出施工計劃書，經建築師或業主審核核准 後，方可施工。計劃書內包括：材
料說明、樣
品、施工大樣圖及一切配合進度表。
     (二)材料說明應包括原製造廠產品型錄、技術資料及施工說明及計劃，原製造廠應提出近3年內完整
試驗報告以證明產品之優越特性，及對本工程之供料證明。
　　(三)本工程為責任施工，驗收時施工廠商需出具出廠證明及保固書（保固一年）。
　　(四)為確保施工品質，施工廠商需提出國內施作之實績，或依送審配比試做一區域以證明品質符合本
規範要求。

C、材料：
        (一)本規範所列為最低標準。承包人可使用同等級品施工，惟需向業主或主管機關提出原製造廠
產品型錄、技術資料等資訊，證明其性能符合本規範設計需求，通過審核後方可施作。
        (二)無機固化劑：為各種元素化合而成的液態無機性固化膠結劑。當混凝土骨材添加固化膠結劑
時，各種元素起化合作用，氫離子和金屬離子結合相互加強吸著力促進凝結而提早固化，可促使有害物無害
化，而消除不穩定之物質的溶出。此固化劑不受酸、鹼、紫外線、高、低溫度等影響，極具耐火性、耐水
性和耐久性。
        (三)施工操作：將碎石骨材、混凝土膠結劑及無機固化劑相互混合攪拌均勻，便可澆注施工。碎石
骨材、混凝土膠結劑及無機固化劑配合比為 4.3：1：0.01。
        (四)顏色：現場整體澆置之剛性透水鋪面-耐磨層可以視美觀上的需要選色。
　　    (五)填充材：現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層為碎石粒料、彩色天然石為精選骨材。
        (六)平整度判定：需隨時測定，就現地路緣石為基準，以順平為主。現場整體澆置之剛性透水鋪
面的止滑係數 (採CNS 3299-12之C.S.R值) 應達0.55以上。
1.骨材要求：(1)現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層碎石料徑控制在8mm-15mm之範圍內。(2)現場整體澆
置之剛性透水鋪面-耐磨層(天然細石) : 粒徑控制在5mm-8mm之範圍內。
2.物理性能：(1)無機固化劑需檢附水溶液不含相關重金屬(如:砷、汞、鎘、鉛、鉻、鋇、硒、銻..等 )試
驗報告。

D、施工概要：
(一)整地壓實：將施作面原土壤路基做基本的整平夯實 [N≧80%]。
(二)碎石級配鋪設：鋪設碎石級配，可整平、防止路床流失或移動，且有助水位之調升。
(三)現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層施工 :
1.透水混凝土為含有狹窄級配之粗骨材、且無足量特殊水泥漿之混凝土材料，以配比設計與製程
控制其特性，以達合適強度，因此出貨前應先按厚度及設計強度檢送配比設計表，審核後，方可
出貨。
2.預拌廠須為優質標章廠商，按核定之配比設計拌合；出廠至現場澆置完畢時間，
應控制在1.5hr~2hr內完成。
3.在碎石級配層上噴灑適當的水量濕潤後，以直接洩料澆置或運用其他運送機具(如:山貓、
怪手等)。應隨時注意材料乾濕度，避免影響材料的結合性。
4.澆置後所產生的凹凸部份應立即採用粉光機及手持roller進行表面整平。
5.鋪設前需作伸縮間隔縫調控計畫(或依圖說上所示)，並需以水線控制整齊度；經監造單位審核
後，方可施工。高程亦同，故施作時承包商應確實以水線控制平整度。
(四)鍍鋅焊接鋼線網：
1.於澆置現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層時，應於載重層內鋪設鍍鋅焊接鋼線網。
(五)現場整體澆置之剛性透水鋪面-耐磨層(天然細石)施工 :
1.耐磨層(天然細石)不可使用水泥膠結，以免水泥覆蓋天然細石本色。施工前應注意配比及強
度，不得有強度不足或不透水等情形。
2.鋪設前需作間隔縫調控計畫，並需以水線控制整齊度，方可施工。
3.間隔縫調控採用不鏽鋼條，與螺絲焊接後固定於現場整體澆置之剛性透水鋪面-載重層上，不
鏽鋼條之高層，即為施作完成面之高層位置。
4.待載重層養護至完全乾燥後，以現場拌合機拌合完成之材料由推車輸送方式進行澆置工作，並
隨時注意材料乾濕度，避免影響材料的結合性。
5.澆置後所產生的凹凸部份應立即採用手持roller進行表面整平。
6.待耐磨層(天然細石)澆置完成後即可將周邊多餘漿料清洗乾淨。

　　(六)噴附環保奈米面漆及石英砂：
1.現場整體澆置之剛性透水鋪面-耐磨層經3天養生且表面確實乾燥後，方可噴附環保奈米面漆
及石英砂，以增加鋪面止滑效果、耐磨性及美觀上的要求。施作環保奈米面漆時，須使用空壓機
霧狀噴塗的方式處理，以少量且至少分2次以上工序，依不同方向分批噴塗，(不得同一方向來回
噴塗或僅一次工序即噴塗完成)，避免阻塞孔洞。 正確用量平均0.3公斤/平方公尺，不得超過
0.5公斤/平方公尺用量。
 師傅須核對每組材料施作之面積，控制其品質。若發現不透水現象，須立即改善。

E、施工暨注意事項：
(一)施工注意事項：
1.養護：視天候狀況，若高溫或下雨時以帆布覆蓋養護。
2.當施作面積大於20m²或與結構設施接壤的部份均需以間隔縫方式處理。
3.鋪面周邊若與排水系統相鄰處，排水溝立面於載重層高度處，每隔6m鑽製一個直徑6cm
洩水孔，並用玻纖網封住洩水孔以水泥固定之，協助土壤保水時加速排水。　
4.每使用100m³現場整體澆置之剛性透水鋪面，需現場抽測製作透水試驗CNS14995及抗壓試驗
         CNS1232各3個。現場抽測送驗單位須為通過TAF認證之實驗室或國立學術單位。
(二)施工準備：
1.原表面於施工前須先清除施工表面之垃圾、木屑、石塊等雜物。
2.承包商須審核檢查施工面，並以書面將所有可能影響正常施工及完工情況通知業主或監造單
位，除非不合格情況予以改善，否則不得進行下一步工程。
(三)後續維護與清理：
1.耐磨層(天然細石)每約半年需至少以水刀等工具清洗一次，以維持其透水性。
2.使用單位可評估環保奈米面漆損耗情形，若損耗或二次施工造成色差，可用奈米面漆補施作。
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3
不鏽鋼車阻

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

40TYP.

80 TYP. 80

GL. GL.

40TYP. 40TYP.

80TYP.

3"SUS304
不銹鋼圓管(本色)

20(斜坡處)

/ 25(平面)

平面圖

正立面圖  側立面圖

機械銑孔312"(89mm)
不得大於4"(102mm)

312"不銹鋼圓管外套管，
與鋪面以環氧樹脂(Epoxy)
或AB填縫劑填縫固著

套管附鎖

80

平面圖

GL.

80

正立面圖

TYPEA(1支一組，可插拔式)

GL.

 側立面圖

套管附鎖

機械銑孔312"(89mm)
不得大於4"(102mm)

312"不銹鋼圓管外套管，
與鋪面以環氧樹脂(Epoxy)
或AB填縫劑填縫固著

3"SUS304
不銹鋼圓管(本色)

40x25cm
反光貼片，黃色

40x25cm反光貼片，黃色

TYPEB(3支一組，可插拔式)

40x25cm
反光貼片，黃色

40x25cm
反光貼片，黃色

註:
產品型式、尺寸及規範係提供
製造參考用，承包商可選擇同
等規格或優於本產品之規格，
經設計監造單位認可核准後方
可採用。

剖面圖

一.不銹鋼升降柵欄材料規範
1.SUS304不銹鋼本體研磨處理.
2.本體柱外露不銹鋼鍊條L=1.93m~2m.
3.專用鑰匙控制鍊條及升降固定.
4.產品規格,材質或同等品,須按設計圖
說於施工前送樣,經設計監造及主辦單
位認可後方得使用。
5.不銹鋼柵欄於施工完成,須檢附材質出
廠証明書,以備核驗。

二.不銹鋼升降柵欄施工規範
  1.依圖柵穴基礎挖掘,底層級配夯實處
理。
  2.底層高程需作測量,柵樁安裝方可
一致。
  3.基座漸次回填夯實,依圖灌漿固定,
導漿過程不可搖動柵樁本體。
  4.柵欄本體於施工完成,保持清潔,不
可污損。

1
工程告示牌

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

2.告示牌

附註：

  (3).工程竣工驗收後由承商自行拆除處理。
  (2).“配合單位”欄由工地視實際情況填寫。
  (1).漆綠色底、白色正楷字體、線條及框。

3.告示牌材質得採用鐵板或木板製等材質，惟需
  考量對牌面之固定方式。

1.所有尺寸除另有註明者外，均以cm為單位。

4.告示牌及施工銘牌之相關規定，須依據行政院
  公共工程委員會最新公告之『工程告示牌及施
  工銘牌設置要點』辦理。

120

4x12cm 實木，面板

∅1.2cm 圓木榫填充

平頭式自攻螺絲固定

6x3x1cm，t=2.3mm
L=48cm，C型鋼

D13鋼筋，@10，雙向

L=150cm，4x12cm 實木，面板
∅1.2cm 圓木榫填充

剖面圖 斷面圖

固定詳圖A

210kgf/c㎡混凝土

TH=5cm，140kgf/c㎡混凝土

底土夯實

C型鋼
6x3x1cm，t=2.3mm，L=48cm

平頭式自攻螺絲固定

210kgf/c㎡混凝土

TH=5cm，140kgf/c㎡混凝土

底土夯實

1.0

∅1.2cm 圓木榫，
自攻螺絲固定

C型鋼
6x3x1cm，t=2.3mm，L=48cmt=3mm，3x3cm

L型角鐵與膨脹螺栓固定基礎

L=150cm，4x12cm 實木，面板

平面圖2
座椅詳圖

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分
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Xref D:\Google 雲端硬碟\TW Projects\TW19-006 五股蘆洲沿岸水環境改善\06 CAD 設計圖\02 SD 基本設計\x細部詳圖\設施\S10 花崗石座椅細部詳圖.dwg

附註
材料規範：
一、材質規定：[ 50組（含）需送驗 ]
　(一)鍍鋅量：符合CNS1468-G3029規定
　　1.網線　　　高鍍鋅鋼線3.2㎜（被覆PVC後 4.6㎜）鍍鋅量 230g/㎡)
　　2.邊框線　　高鍍鋅鋼線4.0㎜（被覆PVC後 5.2㎜）鍍鋅量 245g/㎡)
　　3.組合膜帶　高鍍鋅鋼線2.3㎜（被覆PVC後 5.2㎜）鍍鋅量 185g/㎡)

　(二)抗拉強度：30~55kgf / mm² （CNS1468 G3029）

　(三)PVC層：1.比重　　  1.25（ASTM D792-66）。
　　　　　　  2.伸長率　175kgf/cm²（ASTM D412-75）。
          　　　   3.抗拉強度 200kgf/cm²（ASTM D412）。

二、本工程石籠內填充之石料以 10~40 cm卵石為原則。
三、箱型石籠施工前，應於整地完成之預定位置上先行鋪設土木工程用非織物後再施工。
四、石籠充石料時，分三層填滿，每層石塊應在機械投料後以人工確實填塞及整平，
　　層與層間並以水平拉力線加強，籠面石塊應舖砌平整，不得有鬆動或石塊外露情形。
五、石籠封蓋前，應使用較小石料，使籠頂約高出五公分，以封蓋或鐵棒來固定角端，再行繫結邊框。
六、箱型石籠間之繫結方法按單一石籠捆結方式施行。

H=100cm

W=150cm

L=200-400cm

詳

詳

詳

隔片 @150cm

詳

5.2 ㎜ PVC

∅4.0 ㎜ 高鍍鋅鋼線

鋼 線
黏膠層

PVC鍍鋅層

7
-

詳 10
-

30cm處組合膜帶

交叉處需以組合膜帶繫緊

4
-

5
-

6
-

4.6 ㎜ PVC

∅3.2 ㎜ 高鍍鋅鋼線

01
比例 A3:1/40 A1:1/20    單位:公分

塑膠被覆鋼線石籠網組合示意圖

02
比例 NTS    單位:公分

單一石籠組立示意圖

03
比例 NTS    單位:公分

水平拉力鋼線示意圖

04
比例 NTS    單位:公分

詳圖

05
比例 NTS    單位:公分

詳圖

06
比例 NTS    單位:公分

邊網銜接結紮詳圖

07
比例 NTS    單位:公分

邊框線剖面

08
比例 NTS    單位:公分

鋼線剖面
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註:
1. 擋牆欄杆鎖固於緣石後，再
以抿石子面飾，以五金鐵件
不外露於表層為施作原則。

2. 擋牆欄杆現場組裝應依擋牆
混凝土完成面而定，而欄杆
扶手部分一律平順、無高低
起伏的情形。

3.氟碳烤漆處理
1.)依設計圖所示之顏色，並應
符合CNS 2253 H3025之規定。
2.)使用於室外時其膜厚至少為
45μ以上。

鋼板與主欄杆柱焊接固定

t=10mm，9.5x10cm 鋼板

膨脹螺栓鎖固

t=1.5cm，W=10cm
L=110cm

鍍鋅鋼板欄杆

抿石子完成面

混凝土結
構完成面

5

廣場鋪面緣石植栽槽

15

廣場鋪面緣石植栽槽

TH=1.5cm
鍍鋅鋼板

15

廣場鋪面緣石植栽槽

TH=1.5cm鍍鋅鋼板
@=10cm10

40

10

剖立面

01
比例 A3:1/40 A1:1/20    單位:公分

欄杆展開圖

04
比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分

緣石欄杆施工細部詳圖(二)
05

比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分

座椅施工細部詳圖(二)
08

比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分

扶手欄杆施工細部詳圖

5.0

TH=2cm木板
邊緣圓角r=1cm處理

螺栓鎖固鍍鋅鋼板與
木板座面。螺栓表面
低於木板完成面，表
面以同質木料填縫

鍍鋅鋼板穿孔

5.0

鍍鋅鋼板
邊緣圓角
r=1cm處理

鍍鋅鋼板
邊緣導角
r=1cm處理

5

邊緣圓角
r=1cm處理

平面

立面

06
緣石欄杆收邊平面細部詳圖

鍍鋅鋼板
邊緣圓角

r=1cm處理

緣石

鍍鋅鋼板
邊緣圓角

r=20cm處理

比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分
07

緣石欄杆彎角處施工平面細部詳圖

緣石

鍍鋅鋼板

比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分

註:
鋼板配合緣石曲線設置

廣場鋪面緣石植栽槽

15

瀝青混凝土鋪面緣石植栽槽

10

02
比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分

緣石欄杆施工細部詳圖(一)
03

比例 A3:1/20 A1:1/10    單位:公分

座椅施工細部詳圖(一)

5 32
TH=2cm木板
邊緣導角r=1cm處理

TH=1.5cm鍍鋅鋼板

TH=1.5cm鍍鋅鋼板座椅
椅腳 @=60cm

TH=20cm廣場緣石
抿石完成面

邊緣圓角
r=1cm處理

TH=1.5cm
鍍鋅鋼板

鍍鋅鋼板
邊緣圓角
r=1cm處理

TH=2cm木板
邊緣導角r=1cm處理

TH=1.5cm鍍鋅鋼板

TH=1.5cm鍍鋅鋼板座椅
椅腳 @=60cm

TH=20cm廣場緣石
抿石完成面

100

TYP.
50

TYP.
23

TYP.
23

TYP.
11.5

TYP.
34.5

緣石(靠廣場側)
   鍍鋅鋼板座位

鍍鋅鋼板

20公分高緣石欄杆段110公分高扶手欄杆(漸變段)

110公分高扶手欄杆

45公分高座椅段

03

   鍍鋅鋼板座位05
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1
筒壁燈

比例 A3:1/20 A1:1/10 單位:公分

77,5

143

116,25

∮155

壁筒燈 規範說明
1. 燈體：鋁合⾦鑄造成型。
2. 燈罩：強化玻璃燈罩。
3. 光源：LED 10W(3000K)
4. 光源維持率：在點燈1000⼩時維持率須

為95%以上(檢附TAF測試報告)。
5. 塗裝：須符合CNS 8886鹽霧試驗600⼩

時(檢附TAF測試報告)。加速耐候性依據
CNS 15200-7-6，連續330⼩時(含)以上
皆無異狀(檢附TAF測試報告)。

6. 燈具防護等級：IP-65防塵防⽔(檢附TAF
測試報告)。

本圖⾯標⽰尺⼨±5%為容許範圍
安裝前須檢附下列文件送審
1. 檢附相關測試報告及⼯廠登記證
2. 經設計單位審查合格報經業主同意後⽅可

施作
3. 以上檢附測試報告須在五年以內。

迴路
編號

開關箱編號

1

迴路說明
連接負載

合計(W) 距離(M) 壓降(%)

2

斷路器
P-AF-AT

I.C.
(KA)

電流
(A)

線徑
(mm2/mm2)

管徑
(mm)

Σ 總連接負載(設備容量計算)

150W ⾼壓鈉燈×5

壓降計算
1. 2×150W×5÷220V×100M×0.00333÷220V≒1.03%
2. 2×10W×12÷220V×50M×0.00333÷220V≒0.08%

750
50 0.08120

870

2-50-15 10

150

0.55

22mm2 E

接地系統
R<50Ω以下

10W 壁筒燈×12
100 1.03 2-50-15 10 283.41 XLPE 5.5 / E5.5

既有開關箱

XLPE 5.5 / E5.5 28

10KA
0.1sec
300mA

2 15
50

1Ø220V
150W ⾼壓鈉燈×5

10KA
0.1sec
300mA

2 15
50

1Ø220V
10W 壁筒燈×12

側視圖 頂視圖



3
比例 NTS

灌木栽植示意圖

1
比例 NTS

喬木移植示意圖

植穴寬度=根球直徑的2倍

深
度
=
根
球
高

加
2
0c
m
以
上

6.栽植後立即且充分澆水，當發現土壤下
沉或周圍有分裂現象時，應以壤土填滿至
地面高度。

5.周圍堆土築一蓄水環溝，以利澆水養護。

4.回填充分拌和有機質肥料(3kg/株)之砂
質壤土，應分次舖填壓實以固持球根，填
土後苗木應保持挺立。

3.移除所有土球綑綁材料。

2.穴底加舖砂質壤土，人工夯實以防下沉。

1.挖掘植穴，清除運離有礙生長之雜物。

以∮≧5mm麻繩或布
繩綑綁外緣 ，十字
交叉緊縛

20

植穴寬度=
根球直徑的2倍

深
度
=
根
球
高

加
1
0
cm
以
上

1.依圖說規定之間隔採等三角種植法挖掘
植穴，將植穴內有礙生長之雜物清除運
離。

2.穴底加舖砂質壤土，略為夯實。

3.移除容器或包裝材，修剪盤根。

4.舖填砂質壤土，壓實固持根球。

5.周圍堆土築一蓄水環溝，以利澆水養護。

6.栽植後立即且充分澆水，當發現土壤下
沉或周圍有分裂現象時，應以壤土填滿
至地面高度。

等距

等
距

等
距

等距等距

步驟3：覆蓋稻草蓆，以鐵絲彎成ㄇ型固定
      (每件草蓆交接處應重疊10cm以上，
       每m2至少應有4支固定釘)

步驟1：耙鬆施工地面至少10cm深，清除
       石塊雜物，施基肥後再滾壓平整

步驟2：草種噴植層(含草種及噴植基材)

噴植草種施工說明：
1.採混合草種噴植，承包商得依施工區現況條件選用下
  列3-4種草種混合噴植，且草種總量不得少於10g/m2：
  假儉草≧2g/m2(必選)，百慕達草(狗牙根屬)≧5g/m2，
  結縷草屬≧3g/m2，地毯草屬≧5g/m2，黑麥草(一年生)

≦3g/m2。
2.草種噴植應以噴植機(噴播機)均勻噴佈於完成整地之地

  面或坡面上。材料及施工須遵照施工規範第02920章植

  草之相關規定。

4
比例 NTS

地被草花栽植示意圖

5
比例 NTS

灌木及地被草花等三角種植法

2
比例 NTS

噴植草種示意圖

原有表土耙鬆至少15cm深，
清除雜物及石塊

加舖15cm砂質壤土，
保持1-2%洩水坡度

7.先以草蓆包裹保護主幹，再以麻布綑縛
2-3層做為護幹保護墊。

8.杉木支柱-3支1組(含橫木)，∮6±2cm，Ｌ
=240cm去皮防腐處理，尾端削尖。支柱須
穩固，埋入深度至少50cm。

45±5

支柱側視示意圖

支柱上視示意圖

15
±5

10 10

6
比例 NTS

草毯鋪設示意圖

表土耙鬆至少10cm深，
清除雜物及石塊，
施基肥後再滾壓平整

加舖10-15cm砂質壤土，
保持1-2%洩水坡度

草毯密鋪，並確保草毯與土壤緊
密接觸，於坡地處應由低向高，
與坡度方向垂直鋪設
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土木說明
1.設計規範：

 (1)中國土木水利工程學會"混凝土工程設計規範與解說 "(土木

401-100)

 (2)中華民國建築技術規則，內政部營建署頒佈之最新版本。

2.設計載重：

 (1)靜載重：

    無筋混凝土    2.3 t/m3^        回填土      1.9 t/m3^

    瀝青混凝土    2.4 t/m3^        覆土        1.9 t/m3^

    鋼筋混凝土    2.4 t/m3^

 (2)活載重：

    一般道路、橋梁、地下道依據AASHTO相關之規範採用HS20-44之活

重。

3.基礎開挖及擋土支撐等施工時,應採取萬全之安全措施,以防對鄰近結

構物產生任何損害,如發生任何損害或意外事件時,

承包商應負全部之賠償責任。

4.本工區範圍並未有地質鑽探資料，故於實際開挖擋土結構基礎、排水

箱涵、地下管線或路床舖築結構之路床(基)面時，

其土壤承載力與原估算之性質差異太大致無法施

工時，監造工程司得按規定程序辦理變更。

5.工地灑水費內含於合約總價，不另給價。

6.結構主體所有外露部份模板接縫處均應磨平整修使表面平順。

7.新澆混凝土至少應保持表面有七日溼潤，妥予養護，若用液膜、覆蓋

或其他辦法應先取得監造工程司之認可。採覆蓋

法時，應以麻袋覆蓋混凝土露出之各面，並每天

數次灑水淋透，以保持其潮溼。

8.凡須埋置於混凝土內之構件或其他物品，均應事先預埋，不得事後敲

打補埋。

9.承包商於施工時，應嚴格控制各項工程品質，由其灌注之混凝土需考

慮乾縮、膨脹等效應而加以控制，且須確實搗實

不得產生蜂窩，以防混凝土產生妨礙結構體防水

性及安全性之裂縫紋。

重要說明
1.承包商投標前應先詳閱圖說，並至現場勘查，確實瞭解本工程施工環

境，自行規劃未來施工動線與施工順序，施工過程機械材料進場吊運

方式與路徑。

2.投標前應針對本工程所需材料進行市調訪價，確保材料取得無虞，除

確認可於規定工期內完工外，並於投標總價中，估算加計所有可能衍

生之假設工程費用與受通行障礙可能衍生之時間與費用；得標後不得

以施工動線障礙、機具施作不便或材料供貨問題等理由，推諉延展工

程進度或增加費用。

3.單一工項倘逾工程總價3%，該工項應依監造工程司指示進行試作查

驗，經設計查驗合格後，方得據以全面施作，以確保工程品質。試作

查驗時若品質不符合要求處，承包商應予以改善或敲除重作，再行複

驗至核可。

4.由於本工程位於河濱高灘地，承包商應遵照洪汛防災相關規定擬訂施

工計畫。

5.本工程完工時，承包商應攝取工程完工成果紀錄照片，相關規範依照

本頁「工程完工成果紀錄」規定辦理。

一般說明
1.承包商應進行門徑管制。若既有結構物、護坡、路面、圍籬等須配合

施工而須暫時局部敲除者，於完工後應予妥善復舊，其所需費用已包

括在合約總價，不另計付。

2.承包商應依詳細價目表及施工詳圖所示工項工料計算標價成本，確定

材料規格並核對數量，自行加計施工過程所有可能實際涵蓋之零星工

料費用，作為承包工程總價；單價分析所列工料數量及金額僅為分析

參考，工料名稱為概要性統稱，廣義概括所有所需工料，承包商得標

後不得以單價分析表工料不足要求加價調整詳細價目表之單價。

3.施工前，承包商應依施工圖說及規範之規定檢送樣品並經核准後方能

進行施作。倘若設施材料及規格於市場無法供應時，承包商得提出可

符合設計原意，且功能、效益、標準或特性等不低於招標文件所要求

之同等品相關資料，並經審查認定後方得使用，相關規定依政府採購

法施行細則第二十五條辦理。

4.承包商於施工前，需詳閱本工程所有的設計圖說，依施工圖說所示材

料及工法之要求施作，若施工介面或對圖說有疑義之處，均應主動提

出，告知監造工程司，並依監造工程司指示辦理，不得擅自決定或更

改設計，或據以推諉延展工程進度。

5.承包商應審慎整合相關工項界面，可能包括設施結構預留管線或開孔

的位置與尺寸、土木、水電與植栽之施工界面等，並依據設計圖說規

定配合現場實際狀況及其他配合條件繪製必要之施工大樣圖(施工製

造圖)，經監造工程司核可後據以施作。

6.本工程施工前清除工址地表現有雜物、移除草木以及施工過程之工程

廢棄物清除均應處理乾淨，上述清除物之運棄地點由承包商自行尋覓

並報請工地監造工程司備查，其所需費用已包含於合約「清除，垃圾

及廢棄物」單價內。

7.本工程施工範圍內若有埋設地下管線，承包商於施工前應洽請有關單

位提供埋設管線資料，並實地調查或試挖以查明管線之情況，依監造

工程司之指示謹慎施工，如有損及應由承包商負責賠償。

8.承包商在工程期間不得違反工程所在地之管理法規與安全規章，並應

遵守電力公司、電信局、自來水廠或瓦斯公司等公共設施單位之規

定。在施工地段承包商應依政府公佈有關交通、號誌設置規則及營造

安全衛生規章等規定妥善辦理各項交通及工安措施。

9.本工程設計圖上所示尺寸除高程為公尺，鋼筋直徑為公釐及另有特註

者外，餘均以公分為單位。

10.有關施工細節說明或圖面未盡事宜，依工程慣例或監造工程司指示

施工。本設計圖中所稱"監造工程司"係指本工程業主指派負責監督契

約之履行與工程施工之單位，"承包商"係指與業主簽約承攬本工程之

廠商。

放樣
1.承包商應依實測地形結果參照本圖說基準，確實設置水平、垂直兩方

向之基準點後進行準確放樣。若圖面之平面尺寸與現地有所出入時，

應先與工程司討論並經其確認後再行調整。

2.景觀設施、步道及鋪面放樣均依已知之放樣參考線、轉角或既有設施

物邊線作為放樣之基準。圖面若無特殊標示，則各步道、緣石、鋪

面、邊石座椅或花台相交之角度均為90度，相接直線為180度，鄰近

斜線為相互平行。在進行步道及其他結構物的曲線放樣，應依圖確實

放樣，曲線應連續而平順轉接。

鋼構材(雜項鐵件)
1.材料除另有註明者外，應符合下列各規範或經核可之同等品質者。
     結構鋼(柱、梁主結構)CNS SM400B，SN400B或經同意可使用ASTM A36
     一般結構用鋼料      CNS2473 SS400，ASTM A36
     鋼管                CNS4435 G3102 STK400
     普通螺栓            ASTM A307
     不銹鋼鋼管          CNS 5802 TYPE 304
     不銹鋼板            CNS 8499 TYPE 304
     不銹鋼棒            CNS 3270 TYPE 304
     不銹鋼製螺栓、螺釘  CNS 4234-1 TYPE 304
     不銹鋼製螺帽        CNS 4234-2 TYPE 304
     電銲條              AWS規範
2.膨脹螺栓須為不銹鋼304製品。
3.所有鋼管銲接須加t2mm內套管加強銲並拋光平順。
4.所有鋼板，條鋼及鋼管之尾端，切面邊緣均須磨平或半圓球封口。
5.除不銹鋼或埋於混凝土基礎內或另有註明者外，鋼材均須鍍鋅且須符合
施工規範第05081章(熱浸鍍鋅處理)之相關規定

6.圖說規定熱浸鍍鋅鋼材之鍍鋅量規格依各工項圖說規定，如未特別規定
時，鍍鋅層之最小附著量依下列規範：

7.鋼板材圖說標示厚度≦2.6mm，且僅做為封版材，得直接使用鋅層量符號
等於或優於Z12(鍍鋅量120g/m2以上)之市售冷軋熱浸鍍鋅鋼板(SGCC)產
品，需附出廠品質證明書，經工程司核可後得免檢驗。

植栽
1.綠化材料之種類、規格，承包商應並符合施工圖說之規定並遵照施工規
範第02235章表土之保存及回填、第02905章移植、第02920章植草、第

02931章植樹、第02933章地被植物及草花之種植等相關規範。

混凝土
1.除另有規定者外，水泥採用卜特蘭第1型水泥，並符合中國國家標準

  CNS 61R2001。

2.混凝土粒料須符合CNS 1240 A2029規範標準。

3.除另有註明者外，混凝土抗壓強度(標準圓柱試體28天齡期)依用途分

類如下：

  a.結構體及基礎工程 fc'＝ 210 kgf/cm2

  b.基底混凝土 fc' ＝ 140 kgf/cm2

  c.連續壁混凝土 fc' ＝ 280 kgf/cm2

4.混凝土含氯量依 CNS3090 之最新版本規定辦理。

高程排水
1.本工程自行車道完成面需保持橫向洩水坡度(排向水岸側)，不得有積
水現象。承包商應依施工圖說所示，配合既有混凝土路面現況，於堤
防側先鋪填洩水坡度控制底層，以調整鋪面完成面保持2%洩水坡度為
原則，每一橫斷面量測洩水坡度皆不得小於1%，亦不得大於3%。

2.舖面舖設完成需平整無明顯積水現象，除有特別規定外，完工後地坪
平整度以3m直規平行於或垂直於路幅中心線測量之標準差不得大於
3.5mm。完工驗收時甲方得視需要要求承包商無償進行灑水以測試確認
有無區域積水現象，檢視方式得參考下列基準：豔陽日灑水後等待0.5
小時後，平日待１小時後，雨天則 為雨停後2小時內，如有地坪完成
面留有明顯水潭且水深超過貳個拾圓硬幣之厚度(約3.5mm)，即視為不
符標準，該區域單元應拆除重作，再行複驗至核可。

3.新設地坪完成面與施工基地內之保留鋪面高程、原有人行步道、前期
工程等介面間之接合處，皆須合理且平順的相接，若須採斜坡相接，
須以漸變方式銜接平順，坡度應緩於8%，且接合介面高低差不得大於
0.5cm，若超過前述限度，須做局部敲除重做，以利介面平緩順接。

4.自行車道鋪面完成面保持高於鄰接土壤面5-10cm。
5.與現有公共排水設施之銜接及臨時引水改道措施應事先協調有關單
位；所有原有公共排水設施在建造時或竣工後不得有任何砂石落入其
內，且應隨時清理所積砂石，以保持流水暢通維持原來排水功能。

鋼構塗裝
1.鋼構油漆應依鋼構油漆協會之油漆施作說明(SSPC - PA1)以及油漆供應商之施工
說明辦理鋼構表面處理及油漆施作。

2.本案所有鋼結構(含護欄、DECK及其他所有鋼板外露)等皆須塗裝處理，塗裝前鋼
構表面凹凸部份應批土磨平後方可上上漆塗裝型式、顏色及摻料皆由工程司指定，
經審查核定後方可進場施作，且不得要求另計。

熱浸鍍鋅鋼材規格                         鍍鋅附著量

厚度≦3.2mm之鋼板材或鋼管
M10-20螺栓螺帽

350g/m2以上

3.2mm＜厚度≦5mm之鋼板材或鋼管
M22以上螺栓螺帽

5mm＜厚度≦6.4mm之鋼板材或鋼管

450g/m2以上

500g/m2以上

厚度超過6.4mm之鋼板材或鋼管 550g/m2以上

鋼筋
1.鋼筋採用竹節鋼筋，並符合CNS 560 A2006之最新版本規定辦理。

2.除另有註明者外，鋼筋降伏強度至少為

  D10(#3)至D16(#5)採用SD280，fy＝2800 kg/cm2

  D19(#6)至D36(#11)採用SD420，fy＝4200 kg/cm2

3.鋼筋保護層為自鋼筋外面至混凝土表面之厚度，本工程版及牆保護層厚

度為5cm。

4.搭接長度及彎鉤標準遵照中國土木水利學會之「混凝土工程設計規範與

解說」相關規範標準。

石材
1.本工程所用之石材，承商需提送石材產地證明文件。
2.石材搬運需經防護處理，承商並於施作前提送分割計畫及大樣圖，經監造
單位審核及業主同意後，
3.承商需於石材進場施作前30天，送樣並經監造單位同意後施作。
4.砌石牆施作團隊，必須提出過去施作經驗證明，以及現場打樣至少2mx2m經
監造單位認可後在進行工項施作
5.砌石所用水泥沙漿或乾拌式水泥皆需使用低鹼性水泥。

1 x 40μm

高固形環氧樹脂漆

1 x 40μm

疊接面

SP-3

SP-1

環氧樹脂合金底漆噴  砂

層數 x 乾膜厚

面  漆

層數 x 乾膜厚

中塗漆底  漆

層數 x 乾膜厚

表面處理鋼材表面

補漆

埋於混凝土中

鍍鋅

披覆防火材

連接鈑

外露

概況 (SSPC)

SP-10

SP-10

噴  砂

SP-10

噴  砂

(F1+F2)
 氟樹脂系面漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

(F1+F2)
1x25μm+1x25μm

 氟樹脂系面漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1 x 40μm

環氧樹脂合金底漆

1x25μm+1x25μm

其他
1.本工程所列之試驗費為二級品管以上抽查驗所需之檢驗費用。材料檢(試)
驗表所列承包商自主品管檢驗頻率，係指承包商第一級品質管制之各項材料
檢驗項目及頻率下限標準，承包商應依據施工規範辦理相關材料設備之檢試
驗，並詳實記錄相關檢驗結果。承包商一級品管自主檢查及檢驗所需費用已
含於工程品管費用中，不另編列項目計價。

2.施工說明及規範如有未詳盡處，依行政院公共工程委員會之最新版本「公
共工程施工綱要規範」規定辦理。

圖例說明:
TW :  擋牆頂高 (TOP OF WALL)
BW :  擋牆底高 (BASE OF WALL)
FS :  完成面 (FINISH SURFACE)
INV.: 入水高程 (INVERT)
C.L:  中心線 (CENTRAL LINE)
TC :  緣石頂高 (TOP OF CURB)
BC :  緣石底高 (BASE OF CURB)
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填縫材

聚苯乙烯發泡板

地坪面層

註:水泥混凝土基礎底層,每隔20m,必
須設置一處伸縮縫.

1.5cm寬伸縮縫1-2%

註：
1.廠商於施作前須先
檢送材料樣版供監造
單位/工程司核可簽
認後方可施作，材料
樣版應包括所有色樣
及處理面之樣品。

底土壓實

TH=5cm，140kgf/cm2混凝土

TH=15cm，210kgf/cm2混凝土
含∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼絲網

1:3水泥砂漿 t=2-4cm，添加白華防止劑

TH=6cm 花崗石板

剖面詳圖

3 - D10

@=10cm - D10

210kgf/cm²混凝土

表面抿石子處理

th=5CM 140kgf/cm²混凝土

底土壓實

15.0

VAR.

5.0

依設計鋪面

5

底土夯實

PC拉毛，拉毛間距小於@1cm，紋路相互平行無明顯歪斜，
深度3±1mm(一次施作，不得以粉飾修補)

1-2%

210kgf/cm2 混凝土TH=12cm,加∮4mm/7.5x7.5cm銲接鋼線網

15 15

2
5

1
2

5

140kgf/cm2 混凝土TH=5cm
截角1.5cm

註：PC拉毛鋪面需先試做
至少9M2，經監造單位/工
程司核可後方可全面施作
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緣石，抿石子

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分

1
石板鋪面

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分
2

混凝土刷毛鋪面

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分
3

混凝土鋪面或基礎底層伸縮縫標準圖

比例 A3:1/10 A1:1/5 單位:公分
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150
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20

五金連接方式
6
-

5 17

13

6.
5

2

6
.5

6
.5

6.
5

Ø=1

7.
5

∅70

Ø=1cm不銹鋼圓棒
焊接於3T不銹鋼板

14

Ø=2cm不銹鋼棒

T=0.3cm
Ø=5cm不銹鋼環

五金大樣
7
-

方形木棧道細部
4
-

1
木棧道結構連接示意1

比例 A3:1/40 A1:1/20 單位:公分
2

木棧道結構連接示意2

比例 A3:1/40 A1:1/20 單位:公分
3

木棧道結構連接示意3

比例 A3:1/40 A1:1/20 單位:公分

4
方形木棧道細部圖

比例 A3:1/40 A1:1/20 單位:公分
5

梯形木棧道細部圖

比例 A3:1/40 A1:1/20 單位:公分

梯形木棧道細部
5
-

方形木棧道細部

方形木棧道細部

梯形木棧道細部

12*12cm木主樑

4*12cm木托樑

4*12cm木面板

4
-

CL

EQ EQ EQ EQ

5
-

4*12cm木底板*3

6
木棧道連接示意圖

比例 A3:NTS A1:NTS 單位:公分
7

不銹鋼五金插件

比例 A3:NTS A1:NTS 單位:公分

不銹鋼母接頭五金插件

不銹鋼公接頭五金插件

7.
5

68
°

11
3°

A.4*12cm木面板
B.12*12cm木主樑
C.4*12cm木托樑
D.4*12cm木底板
E.不鏽鋼五金插件
F.#10不鏽鋼十字槽木螺絲釘
G.T1.5mm L型不鏽鋼角鐵

F

A

E

B

D

C

F

不銹鋼公母接頭五金插件分
別鎖固於前後木棧道木主樑

面板出挑
木主梁3cm

69 69

63 63

G

1
0 4

-

4
-

5
-
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5

116

16
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剖面圖 正立面圖

平面示意圖

1.t5cm-16.5cm寬x116cm長巴
杜柳桉(刨光磨平)，兩側
水平置中開槽寬0.5cm深
5cm。

2.t15mm鋼板，依圖面尺寸雷
射切割成型。

3.t15mm-15cm寬x117cm長鋼
板。

4.t5mm-5cm寬x7cm長鋼板。
5.t10mm底部加勁構件，預鑽

木螺絲孔，以M8-112"平頭
碳鋼粗牙螺絲鎖固。

6.t10mm-8cm寬x30cm長底座
鋼板，以4枝∮3/8"x2
1
2"膨脹螺絲鎖固於地坪RC
基礎。

7.M8-3"平頭碳鋼粗牙螺絲
  鎖固木料，共12支。
註:1～6按圖滿焊組製後，熱
浸鍍鋅處理，鐵灰砂色烤
漆(室外型氟碳塗料烤漆，
需送樣設計單位，經核可
後方可施作。)
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1.5
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2.5
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細部詳圖A

底部構件示意圖

1

4

2

2

3

6
6

3

A

5

4

58

3

組裝示意圖

5

1

1

1

120

116

2

1

3

5

7

5

3

4
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烤漆規範

總膜厚≧35μm

加速耐候性試驗≧3000小時，
外觀無異狀，光澤保持率>80%

膜厚

耐候性測試

性能要求項目

78
1

5t 不鏽鋼鋼
板表面防水印
刷貼面

5t 不鏽鋼鋼板
防水印刷貼面

15t鋼板
深灰色氟

碳烤漆

6x3cm南洋
櫸木表面
防腐處理

90
31

90
31

33

6x3cm 南洋櫸木
表面防腐處理

35

平頭螺栓
由鋼板側與
木材鎖固
(鋼板預穿孔)

15t 鋼板
L=39cm 橫向
焊接兩側

39

48

15t鋼板
L=39cm橫向
焊接兩側 15t 鋼板焊接

M12膨
脹螺栓

M12膨脹螺栓

6

17 1
4

92

TH=5cm
140kgf/cm²混凝土

TH=10cm
210kgf/cm²混凝土

5t不鏽鋼鋼板
表面防水印刷貼面

鎖固詳圖

M10 不銹鋼自攻螺絲鎖固
由鋼板側與木材鎖固
(鋼板預穿孔)

15t 鋼板

6x3cm 南洋櫸木
表面防腐處理
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植穴寬度=根球直徑的2倍

6.栽植後立即且充分澆水，當發現土壤下
沉或周圍有分裂現象時，應以壤土填滿至
地面高度。

5.周圍堆土築一蓄水環溝，以利澆水養護。

4.回填充分拌和有機質肥料(3kg/株)之砂
質壤土，應分次舖填壓實以固持球根，填
土後苗木應保持挺立。

3.移除所有土球綑綁材料。

2.穴底加舖砂質壤土，人工夯實以防下沉。

1.挖掘植穴，清除運離有礙生長之雜物。

以∮≧5mm麻繩或布
繩綑綁外緣 ，十字
交叉緊縛

7.先以草蓆包裹保護主幹，再以麻布綑縛
2-3層做為護幹保護墊。

8.杉木支柱-3支1組(含橫木)，∮6±2cm，Ｌ
=240cm去皮防腐處理，尾端削尖。支柱須
穩固，埋入深度至少50cm。

45±5

支柱側視示意圖

支柱上視示意圖

10 10
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修除主幹枝體及鬚根
將修剪後之雜木集中處理清運。

挖掘深度至少須於地表下100公分深
開挖後將含土根系清理並放置於規
劃之暫放區。

紅樹林疏伐說明：
1.修除主幹肢體及鬚根

2.挖除根系
挖掘深度至少須於地表下100公分深

3.分區放置
開挖後將含土根系清理並放置於規劃之
暫放區，並與主幹枝葉分別處理。

4.清理及復原
紅樹林生長沿岸區域如因作業而受損，
需負責將該區復原至近乎其原有狀況，
並清除區內碎片、損壞之
木樁及剪下枝葉，整理工地。

斷根前需確認環境及株植生長狀況
視情況裡保護架再進行斷根
避免作業中發生傾倒傷人意外。

2
紅樹林疏伐示意圖

NTS
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