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決標公告

公告日:110/02/03
[機關代碼]3.13.20.18
[機關名稱]經濟部水利署第八河川局
[單位名稱]管理課
[機關地址]950臺東縣臺東市臺東縣臺東市臺東縣臺東市寶桑路24號
[聯絡人]陳兆慶
[聯絡電話]089-322023分機1805
[傳真號碼]089-350809
[電子郵件信箱]wra08014@ms2.wra.gov.tw
[標案案號]109-I-01020-055-000 
[招標方式]公開招標
[決標方式]最低標
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否
[新增公告傳輸次數]02
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[標案名稱]卑南溪德高段疏濬土石採售分離作業計畫-支出標
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[標的分類]工程類5114開挖及土方工程
[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配
粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料
之工作項目] 否
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否
[開標時間]110/02/02 10:00
[原公告日期]110/01/28      原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
[採購金額]9,500,000元
[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額
[辦理方式] 自辦
[是否適用條約或協定之採購]
[是否適用WTO政府採購協定(GPA)] 否
[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]7,883,723元
[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]臺東縣關山鎮(原住民地區)
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[履約地點(含地區)]臺東縣－關山
[是否含特別預算]否
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]否
[不採用主管機關訂定之範本之理由]本案採經濟部水利署109年4月14日工程契約書
範本。
[是否屬災區重建工程]否
[投標廠商家數]1
[投標廠商1]
[廠商代碼]54996833
[廠商名稱]東捷營造有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記
[廠商業別]營造業
[營造業登記證號碼]綜丙字第Y00053-000號
[廠商地址]950臺東縣臺東市豐里里18鄰中華路4段63巷296號
[廠商電話]089- 349916 
[決標金額]7,480,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體 ]否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元
[履約起迄日期]110/02/17－110/05/17 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[決標品項數]1
[第1品項]
[品項名稱]卑南溪德高段疏濬土石採售分離作業計畫-支出標
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]否
[得標廠商1]
[得標廠商]東捷營造有限公司
[預估需求數量]1
[得標廠商原始投標金額]7,480,000元
[決標金額]7,480,000元
[底價金額]7,811,000元
[標比]95.76%
[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[原產地國別得標金額1]7,480,000元
[決標公告序號]001
[決標日期]110/02/02
[決標公告日期]110/02/03
[契約編號]110-水八管-16
[是否刊登公報]是
[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組]否
[底價金額]7,811,000元
[底價金額是否公開]是
[總決標金額]7,480,000元
[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否
[總決標金額是否公開]是
[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否
[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否，得標廠商於投標時，提出投標標價不
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適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書
[履約執行機關代碼]3.13.20.18
[履約執行機關名稱]經濟部水利署第八河川局
[機關主（會）計是否派員監辦]是，實地監辦
[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員
監辦]是，實地監辦
[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核] 否
1. 維護管理相關工程

[附加說明]
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