
列印時間： 112/10/11 11:47:03

決標公告
公告日:112/10/12

[機關代碼]A.13.6.18

[機關名稱]經濟部水利署第八河川分署

[單位名稱]工務課

[機關地址] 950臺東縣 臺東市 寶桑路24號

[聯絡人]黃偉恩

[聯絡電話] (089) 322023 #1512

[傳真號碼] (089) 323515

[電子郵件信箱]wra08027@wra08.gov.tw

[標案案號]112-I-01010-001-211

[招標方式]公開招標

[決標方式]最低標

[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否

[新增公告傳輸次數]02

[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理] 否

[標案名稱]112年度八河局防汛備料補充工程(第二期)

[決標資料類別]決標公告

[是否屬共同供應契約採購] 否

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否

[是否複數決標] 否

[是否共同投標] 否

[是否依據採購法第99條] 否

[標的分類] <工程類> 5133 水道、海港、水壩及其他水利工程

[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基

層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目] 否

[是否屬統包] 否

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否

[開標時間]112/10/06 10:30

[原公告日期]112/09/28     原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期

[採購金額] 5,649,050元

[採購金額級距] 公告金額以上未達查核金額



[辦理方式] 自辦

[是否適用條約或協定之採購]

[是否適用WTO政府採購協定(GPA)]否

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]否

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)]否

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否

[預算金額是否公開] 是

[預算金額] 5,649,050元

[是否訂有底價] 是

[是否受機關補助] 否

[履約地點]臺東縣台東市(原住民地區)

[履約地點(含地區)]臺東縣－臺東,臺東縣－成功

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 否

[本案採購契約未採用主管機關訂定之最新版範本之理由]依據上級機關訂定之版本。

[是否屬災區重建工程] 否

[是否已依照「公共工程開工要件注意事項」辦理] 是

[機關應辦事項檢核表檢核結果]機關應辦事項檢核表全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已

完成」

[本工程案是否委託廠商提供技術服務（例如規劃、設計、監造等）] 否

[是否為政策及業務宣導業務] 否

[投標廠商家數]3

[投標廠商1]

[廠商代碼]55986538

[廠商名稱]捷竣營造有限公司

[是否得標] 否

[組織型態]公司登記

[投標廠商2]

[廠商代碼]16204445

[廠商名稱]捷智營造有限公司

[是否得標] 是

[組織型態]公司登記



[廠商業別]營造業

[營造業登記證號碼]綜乙Y字第A06190-000號

[廠商地址] 958 臺東縣 池上鄉 萬安村萬安路3之1號1樓

[廠商電話] (089) 385239

[決標金額] 4,826,000元

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[是否為中小企業] 是

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0元

[履約起迄日期]112/10/16 - 112/12/24 (預估)

[雇用員工總人數是否超過100人] 否

[投標廠商3]

[廠商代碼]85088245

[廠商名稱]瑩祐營造有限公司

[是否得標] 否

[組織型態]公司登記

[決標品項數]1

[第1品項]

[品項名稱]112年度八河局防汛備料補充工程(第二期)

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否

[得標廠商1]

[得標廠商]捷智營造有限公司

[預估需求數量]1

[得標廠商原始投標金額] 4,826,000元

[決標金額] 4,826,000元

[底價金額] 5,500,000元

[標比] 87.75%

[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))

[原產地國別得標金額1] 4,826,000元

[未得標廠商1]

[未得標廠商]捷竣營造有限公司

[是否合格] 是

[標價金額] 5,300,000元



[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]

[未得標廠商2]

[未得標廠商]瑩祐營造有限公司

[是否合格] 是

[標價金額] 5,480,000元

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

[標價偏低理由]

[決標公告序號]001

[決標日期]112/10/06

[契約編號]112-水八工-10

[是否刊登公報] 是

[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組] 否

[底價金額] 5,500,000元

[底價金額是否公開] 是

[總決標金額] 4,826,000元

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否

[總決標金額是否公開] 是

[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標] 否

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 否，招標文件未訂物價指數調整條款

工期很短

[履約執行機關代碼]A.13.6.18

[履約執行機關名稱]經濟部水利署第八河川分署

[機關主（會）計是否派員監辦] 是 ，書面審核

[業經機關首長或其授權人員核准採書面審核監辦核准人職稱姓名]主任工程司陳贊文

[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦] 是 ，書

面審核

[業經機關首長或其授權人員核准採書面審核監辦核准人職稱姓名]主任工程司陳贊文

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核] 否

1 .已開發場所內工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題

[是否屬「文化藝術獎助及促進條例」第15條規定應設置公共藝術(公有建築物/5億元以上重大

公共工程計畫)] 否

[附加說明]本工程採購案原訂於112年10月5日(星期四)上午10時30分開標，因小犬颱風來襲臺



東縣停止上班，依「因應颱風等災變部分地區停止上班，各機關招標公告之截止收件日(以下簡

稱截標日)或開標日是否延期處理原則」以次一辦公日之同一截標時間代之，故順延至10月6日

上午10:30開標。


