
中華⺠國110年10月



清水溪位置圖

治理範圍:金山潭子內橋下游至磺溪
匯流處

集水面積:7.67平方公里



工程範圍及內容

⼯區⼀

工區二工區四

工區 工程位置 工程內容

⼯區⼀ 無名橋(斷面5)至斷面10 1.左右岸既有護岸加⾼，⻑約387M
2.清水橋左岸增設箱涵(銜接既有箱涵)，⻑約226M

工區二 斷面10至斷面12 1.左右岸既有護岸加⾼，⻑約411M
工區三 斷面16 1.右岸既有護岸加⾼，⻑約35.5M
工區四 斷面28至六興橋上游 1.左岸既有護岸加⾼，⻑約100M

工區三











⼯區⼀
1.左右岸既有護岸加高，⻑約387M
2.清水橋左岸增設箱涵(銜接既有箱涵) ，⻑約226M

Ok+747

Ok+747



工區⼀ 分區施作總圖



工區⼀ 分區A



工區⼀ 分區B



工區⼀ 分區C



工區⼀ 縱斷面圖



⼯區⼀ 斷面0k+020~0k+060



⼯區⼀ 斷面0k+080~0k+140



⼯區⼀ 斷面0k+160~0k+220



⼯區⼀ 斷面0k+240~0k+280



⼯區⼀ 斷面0k+320~0k+380



⼯區⼀ 護岸加高詳圖

工區⼀ 新設箱涵詳圖 (⼀)



⼯區⼀ 新設箱涵詳圖 (二)



⼯區⼀ 新設人口井詳圖



⼯區⼀ 新設箱涵及既有箱涵銜接及新設箱涵彎曲段詳圖



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(⼀)

防水閘門內側立面圖

防水閘門平面圖



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(二)

防水閘門內側立面圖

防水閘門平面圖



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(三)

防水閘門內側立面圖

防水閘門平面圖



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(四)

防水閘門平面圖

防水閘門平面圖



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(五)



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(六)



圖例
護岸加高

Ok+747

Ok+926

Ok+944

Ok+747

工區二
1.左右岸既有護岸加高，⻑約411M



工區二 工程佈置圖



工區二 縱斷面圖



工區二 斷面0k+000~0k+060



工區二 斷面0k+080~0k+140



工區二 斷面0k+160~0k+220



工區二 斷面0k+240~0k+280



工區二 斷面0k+320~0k+380



工區二 護岸加高詳圖



工區二 原土塊石丁壩詳圖



工區三
1.右岸既有護岸加高，⻑約37.5M

圖
例需加高

段

1k+349

1k+386.5



工區三 工程佈置圖

9999
9999



工區三 縱斷面圖



工區三 斷面0k+000~0k+020

工區三 護岸加高詳圖



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(⼀)

防水閘門內側立面圖

防水閘門頂視圖



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(二)



⼯區⼀ 防水閘門詳圖(三)



工區四
1.左岸既有護岸加高，⻑約100M

2k+593

2k+693



工區四 工程佈置圖



工區四 縱斷面圖



工區四 斷面0k+020~0k+080



工區四 斷面0k+100~0k+120

工區四 護岸加高詳圖



施⼯範圍之私有地：⼯區⼀

182

179

180

237

圖例
公有地
私有地

179 私有地地號

工程項目 段號 段名 地號 公私有地 所有權人 使用面積

既有堤防培厚加
高工程及增設排
水箱涵工程

1050 聖德段

182 私 李**
180 私 莊** 等2人 93.916
179 私 莊** 81
242 私 黃** 等2人 3.421
233 私 蔡** 5.042
235 私 蔡** 73.091
237 私 蔡** 7.98
242 私 黃** 等2人
244 私 林**、陳**等7人 18.268
693 私 黃** 等2人 97.74
694 私 葉** 28.271

244

(箱涵)

(既有堤岸
培厚加高)

(既有堤岸
培厚加高) (既有堤岸

培厚加高)

(既有堤岸
培厚加高)



施工範圍之私有地：工區二

圖例
公有地
私有地

707 私有地地號

707
697

696

工程項目 段號 段名 地號 公私有地 所有權人 使用面積

既有護岸培
厚加高工程 1050 聖德段

707 私 陳** 等6人 159.9
696 私 葉** 0.45+26.89

=27.34
697 私 葉** 12.83
699 私 陳** 等6人 55.772
1254 私 謝** 24.864

699

1254

(既有堤岸
培厚加高)

(既有護岸加高)

(既有護岸加高)
(既有堤岸
培厚加高)

(既有堤岸
培厚加高)



1079

1477

274

施工範圍之私有地：工區四

1522

圖例
公有地
私有地

1522 私有地地號
工程項目 段號 段名 地號 公私有地 所有權人 使用面積

既有護岸培厚
加高工程 1062 三和段 1522 私 謝** 等6人 11.373

(既有堤岸加高)



改善前後水位比對
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35現況Q25水位高 設計Q25水位高

斷面 累距 現況Q25水位高 設計Q25水位高 水位差(可減少之堤頂加高量)(m) (m) (m) (m)1 0 4.55 4.55 02 92 4.57 4.57 03 189 4.35 4.35 04 255 4.55 4.35 0.25 326 4.69 4.69 06 426 5.28 5.28 07 479 5.22 5.5 -0.288 628 5.84 5.79 0.059 650 6.47 6.23 0.2410 724 6.45 6.22 0.2311 811 6.51 6.2 0.3112 877 6.8 6.56 0.2413 950 6.06 6.06 014 1099 7.39 7.39 015 1117 7.94 7.94 016 1332 8.87 8.72 0.1517 1512 9.55 9.55 018 1604 9.86 9.85 0.0119 1613 10.18 10.18 020 1757 10.96 10.96 021 1975 13.84 13.84 022 2037 13.79 13.79 023 2199 16.36 16.35 024 2264 15.97 15.97 025 2394 19.83 19.82 0.0126 2458 20.63 20.63 027 2496 21.01 21.01 028 2546 21.26 21.26 029 2619 23.58 23.58 030 2786 24.84 24.83 0.0131 2840 27.48 27.48 032 3084 30.78 30.78 033 3112 31.99 31.99 034 3223 35.54 35.54 034.5 3285 37.9 37.9 035 3340 38.44 38.44 0

斷面號

(斷面號)

水位(m)

水位(m)



預定工期
預計設計完成日期：110年09月30日
預計發包完成日期：110年11月30日前
施工工期：360日曆天

工程項目
工期

110/12 111/1 111/2 111/3 111/4 111/5 111/6 111/7 111/8 111/9 111/10 111/11
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

施工前準備
護岸加高工程
單孔箱涵(W=2m)工程
道路鋪面工程
雜項工程
完工整理



施工中替代道路

圖例
施工中封閉
替代道路



工程經費(⼀)

總工程經費為63,669,404元
編碼正確率40.65%，綱要編碼正確率91.61%



工程經費(二)

總工程經費為63,669,404元
編碼正確率40.65%，綱要編碼正確率91.61%



工程經費(三)

總工程經費為63,669,404元
編碼正確率40.65%，綱要編碼正確率91.61%



工程經費(四)

總工程經費為63,669,404元
編碼正確率40.65%，綱要編碼正確率91.61%


