
單位  日期 工程名稱 決標方式

1 七河局 110年1月26日
旗山溪與美濃溪匯流口斷面14至斷面18河段採售分離計畫-工

程標
最有利標

2 三河局 110年2月2日 潭子外圍分洪道治理工程併辦土石標售-第二標 評分及格最低標

3 六河局 110年2月25日
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650-1K+300)新建工程併

辦土石標售
最有利標

4 十河局 110年3月3日 大漢溪左岸堤防基礎加固防災減災工程(第四標) 最有利標

5 北特局 110年3月11日 臺北水源特定區污水系統淨化槽及周邊附屬設施設置工程 最低標

6 四河局 110年4月1日 濁水溪湖子內及新虎尾堤段河川環境改善工程 最有利標

7 五河局 110年4月13日 八掌溪斷面61-65疏濬工程兼供土石採售分離-工程標 最有利標

8 北特局 110年4月23日 108年度臺北水源特定區2號集水區治理工程 最低標

9 北特局 110年4月23日 108年度臺北水源特定區1號集水區治理工程 最低標

10 五河局 110年8月24日
108年度北港溪水系支流河道整理緊急搶險(修)工程(開口合

約)
最低標

11 五河局 110年8月24日
108年度北港溪水系支流河道整理緊急搶險(修)工程(開口合

約) (第2次)
最低標

12 中水局 110年9月16日 台灣水資源館更新改善工程 最有利標

13 中水局 110年9月16日 湖山水庫管理中心整體意象改善工程 最有利標

14 四河局 110年9月24日 陳有蘭溪和社護岸防災減災工程 評分及格最低標



單位  日期 工程名稱 決標方式

15 四河局 110年9月24日 東埔蚋溪藤湖堤段防災減災工程 評分及格最低標

16 北水局 110年10月14日 頭前溪備援水井附屬設施工程 最低標


