

經濟部水利署第五河川局評分及格最低標－資格標 開標/流標/廢標紀錄

時間：110年08月25日上午10時00分

地點：本局開標室

案號	110-B-002-01-001-008			開標次別	第3次開標
標的名稱	石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售	數量摘要	(新建坡面工堤防700M、水防道路700M、堤後排水流入工2處、道路側溝流入工1處、生態廊道2處、河道整理1式)		
刊登政府採購公報日期	110年08月20日			上網日期	110年08月19日
編號	投標廠商	合格	不合格	備註	
1	健原營造有限公司	V		2	
2	廣裕營造工程有限公司	V		1	
	以下空白				
9					
10					
審標結果/流標原因/廢標原因		一、本案投標廠商計_2_家，開標前合格投標廠商計_2_家，審標結果_2_家符合招標文件規定，其餘_0_家不合格。 二、 ☐ 投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標。 三、 ☐ 開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 四、其他：			
經資格階段審查符合本案招標文件規定之投標廠商始得參與後續審查作業					

主持人： 顏云林 0825 1017 列席：

監辦單位： 主計室：

依機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第五條第四款不派員監辦。

紀 錄：

政風室：

依機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第五條第四款不派員監辦。

水利署：110.08.24經水工字第11053285150號函不派員

經濟部水利署第五河川局
「石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售」
評分及格最低標採購審查委員會議紀錄

壹、會議時間：110 年 9 月 7 日(星期二)下午 2 時

貳、會議地點：本局第四會議室

參、主持人：吳召集人明華

紀錄：顏玉林

肆、審查委員會組成：專家學者委員 4 人、專家學者以外委員 3 人，共計 7 人組成。

伍、出席委員：吳召集人明華、施副召集人國順、謝委員勝彥、林委員連山、
洪委員東坡、吳委員嘉偉

陸、請假委員：張委員長海

柒、列席人員（工作小組成員）：李工程員宇哲、林工程員柏毅
顏副工程司嘉宏(請假)

捌、審查方式：採總評分法審查及格廠商。

玖、投標廠商家數及名稱：投標廠商 2 家且其資格及審查項目以外資料經審查合格，廠商名稱為廣裕營造工程有限公司、健原營造有限公司。

拾、主持人致詞：(略)

拾壹、報告事項：

一、主辦單位就本案需求內容及廠商審查事宜報告(略)。

二、工作小組初審意見報告(略)。

三、各出席審查委員代號於現場抽籤。

拾貳、主持人詢問有無需迴避之情形：

一、經詢問與會審查委員後，委員均表示無需迴避之情形。

二、經詢問參與審查廠商後，廠商表示審查委員及工作小組成員均無需迴避

經濟部水利署第五河川局

【石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售】

評分及格最低標審查作業審查評分總表

廠商編號		廣裕營造工程有限公司	健原營造有限公司				
委員							
委員 (1)		86	80.5				
委員 (2)		83	80				
委員 (3)		82	81				
委員 (4)		83	82				
委員 (5)		84	81				
委員 (6)		84	80.5				
統 計 結 果							
出席委員評分加總分數		502	485				
出席委員評分平均分數		83.7	80.8				
及格廠商：廣裕營造工程有限公司、健原營造有限公司							
不及格廠商：無							
審查意見：詳會議記錄							
全部 審查 委員	姓名	吳明華	施國順	吳嘉偉	謝勝彥	林連山	洪東坡
	職業	副局長	課長	正工程司	退休	退休	退休
	出席或缺席	出席	出席	出席	出席	出席	出席
	姓名	張長海					
	職業	土木技師					
	出席或缺席	請假					

出席審查委員簽名：

吳明華、謝勝彥、林連山、
施國順、洪東坡、
吳嘉偉

資格標時間：110年08月25日上午10時

地點：本局開標室

審查會議時間：110年09月07日下午2時

地點：本局第四會議室

價格標時間：110年09月16日上午10時

地點：本局開標室

案號		110-B-002-01-001-008		開標次別		第3次開標	
標的名稱及數量摘要		石牛溪將軍東明堤段改善工程 併辦土石標售 (新建坡面工堤防700M、水防道路700M、堤後排水流入工2處、道路側溝流入工1處、生態廊道2處、河道整理1式)		招標方式		公開招標	
刊登政府採購公報日期		110年08月20日		上網日期		110年08月19日	
編號	標案	投標廠商	標價	工程標價減土石標價	順位	工程標第1次比減價格後之標價 土石標第1次比加價格後之標價	工程標第2次比減價格後之標價 土石標第2次比加價格後之標價
1	工程標	健原營造有限公司	72,800,000	72,173,990	1	72,500,000	
	土石標	健原營造有限公司	326,010				
2	工程標	廣裕營造工程有限公司	74,560,000			不減價	
	土石標	廣裕營造工程有限公司					
審標結果/廢標原因		一、本案投標廠商計_2_家，開標前合格投標廠商計_2_家；資格標審查結果合格廠商計_2_家，不合格廠商計_0_家；經審查會議決議及合格廠商計_2_家，不及格廠商計_0_家；價格標審標結果_1_家符合招標文件規定，其餘_1_家不合格。 二、(1)工程標：_健原營造有限公司_公司報價(減價後)新台幣_72,500,000_元整，且在底價_72,570,000_元整以內。 (2)土石標：_健原營造有限公司_報價新台幣_326,010_元整，且在底價_326,000_元整以上。 (3)共同投標(工程標價-土石標價)總價為新台幣_72,173,990_元整為最低價，經主持人當場宣布決標。 三、☐共同投標(工程標價-土石標價)總價最低且其工程標標價低於底價之百分之八十，惟未低於各有效標廠商總標價平均值之百分之八十，機關認為無顯不合理，無降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，依「依採購法第58條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行情序」項次二照價決標予最低標廠商。 四、☐共同投標(工程標價-土石標價)總價最低且其工程標標價低於底價之百分之八十，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，宣布保留，並依政府採購法第58條通知廠商於期限內提出說明。 五、☐投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標。 六、☐開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 七、其他：					
決標原則、得標廠商及決標金額		決標原則：以工程標標價減土石標售標價其差值最小者。 得標廠商：1. 工程標：健原營造有限公司 2. 土石標：健原營造有限公司 決標金額：1. 工程標：柒仟貳佰伍拾萬元整 2. 土石標：參拾貳萬陸仟零壹拾元整 其他： 得標廠商聲明本工程：☒適用物價指數調整☐不適用物價指數調整 (超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之				得標廠商代表簽名(或蓋章)	
		 (不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章)					
決標過程		(註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程)					
異議或申訴事件		無(註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形)					

主持人：顏云枝 0916 1028

列席：

監辦單位：主計室：

依機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第五條第四款不派員監辦。

紀錄：

政風室：

依機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第五條第四款不派員監辦。

水利署：110.09.15經水工字第11053316650號函不派員