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決標公告

公告日:109/05/22
[機關代碼]3.13.20.18
[機關名稱]經濟部水利署第八河川局
[單位名稱]管理課
[機關地址]950臺東縣臺東市臺東縣臺東市臺東縣臺東市寶桑路24號
[聯絡人]陳兆慶
[聯絡電話]089-322023分機1805
[傳真號碼]089-350809
[電子郵件信箱]wra08014@ms2.wra.gov.tw
[標案案號]109-I-01020-036-000 
[招標方式]公開招標 
[決標方式]最低標 
[是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理] 否 
[新增公告傳輸次數]01
[是否依據採購法第106條第1項第1款辦理]否
[標案名稱]卑南溪斷面62~63疏濬土石採售分離作業計畫-支出標
[決標資料類別]決標公告
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)]否
[是否複數決標]否
[是否共同投標]否
[標的分類]工程類5114開挖及土方工程
[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝
土』等可使用再生粒料之工作項目] 否
[是否屬統包]否
[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證] 否 
[開標時間]109/05/19 10:00
[原公告日期]109/05/06     原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
[採購金額]3,547,051元
[採購金額級距]公告金額以上未達查核金額 
[辦理方式] 自辦 
[是否適用條約或協定之採購]
[是否適用WTO政府採購協定(GPA)] 否
[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)] 否
[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)] 否
[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購]否
[本採購是否屬「涉及國家安全」採購]否
[預算金額是否公開]是
[預算金額]3,547,051元
[是否訂有底價]是
[是否受機關補助]否
[履約地點]臺東縣關山鎮(原住民地區)
[履約地點(含地區)]臺東縣－關山
[是否含特別預算]否
[歸屬計畫類別]非屬愛台十二項計畫
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]是
[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本]是
[是否屬災區重建工程]否
[投標廠商家數]4
[投標廠商1]
[廠商代碼]53470212
[廠商名稱]達益營造有限公司
[是否得標]是
[組織型態]公司登記 
[廠商業別]營造業
[營造業登記證號碼]I00215
[廠商地址]330桃園市桃園區 中原里宏昌十街7號12樓 
[廠商電話]03- 3690801 
[決標金額]2,650,000元
[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[是否為中小企業]是
[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體 ]否
[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額]0元
[履約起迄日期]109/05/29－109/07/18 (預估)
[雇用員工總人數是否超過100人]否
[投標廠商2]
[廠商代碼]54996833
[廠商名稱]東捷營造有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記 
[投標廠商3]
[廠商代碼]42961675
[廠商名稱]鑫浤土木包工業有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記 
[投標廠商4]
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[廠商代碼]56662868
[廠商名稱]安基營造有限公司
[是否得標]否
[組織型態]公司登記 
[決標品項數]1
[第1品項]
[品項名稱]卑南溪斷面62~63疏濬土石採售分離作業計畫-支出標
[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標]是
[得標廠商1]
[得標廠商]達益營造有限公司
[決標單價]2,650,000
[預估需求數量]1
[得標廠商原始投標金額]2,650,000元
[決標金額]2,650,000元
[底價金額]3,450,000元
[標比]76.81%
[原產地國別1]中華民國(Republic of China (Taiwan))
[原產地國別得標金額1]2,650,000元
[未得標廠商1]
[未得標廠商]東捷營造有限公司
[是否合格]是
[標價金額]2,880,000元
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 
[標價偏低理由] 
[未得標廠商2]
[未得標廠商]鑫浤土木包工業有限公司
[是否合格]是
[標價金額]2,810,000元
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 
[標價偏低理由] 
[未得標廠商3]
[未得標廠商]安基營造有限公司
[是否合格]是
[標價金額]2,930,000元
[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 
[標價偏低理由] 
[決標公告序號]001
[決標日期]109/05/19
[決標公告日期]109/05/22
[契約編號]109-水八管-18
[是否刊登公報]是
[是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組]否
[底價金額]3,450,000元
[底價金額是否公開]是
[總決標金額]2,650,000元
[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額]否
[總決標金額是否公開]是
[是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標]否
[契約是否訂有依物價指數調整價金規定]否 ，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標文件所訂物價指數調整條款聲明書 
[履約執行機關代碼]3.13.20.18
[履約執行機關名稱]經濟部水利署第八河川局
[機關主（會）計是否派員監辦]是 ，實地監辦
[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦]是 ，實地監辦
[附加說明] 


