
工程名稱

開標地點 本局簡報室

開標日期

招標方式

核定底價 1,250,000

決標原則

計畫名稱：曾文溪高速鐵路橋上下游1.5公里疏濬土石採售分離作業（第4次土方標售）

102年5月30日下午14時00分

102年5月23日

決標原則：（一）依標售總量規劃20小標。（二）開標時、以
符合投標廠商資格及其投標價高於標售底價者為合格標，並具
有參予決標資格。（三）全數合格標廠商投標價平均值加計百
分之二十為「最低決標價」之計算基準上限值（以下簡稱上限
值），超過上限值者，其投標價不納入計算「最低決標價」。
排除超過上限值家數後再依其投價由高至低排序，取前20家投
標價總和平均值作為價決標，以合於招標文件規定且標價高於
底價之廠商，依其投標價由高至低排序，取前20家投標價總合
平均值為「最低決標價」。如不足20家時，則依實際家數廠商
投標價總和平均值作為「最低決標價」（四）投標價高於「最
低決標價」者，以原投標價辦理決標，並依其投標價由高至低
依序決定出料順序，其投標價低於「最低決標價」者，由執行
機關依其投標之順序，由高至低取得合格廠商同意，以「最低
決標價」辦理決標，並依其投標價由高至低依序決定出料順序
，未得標合格廠商均列為備取廠商。



次土方標售）



經濟部水利署第六河川局

招標方式

開標地點 本局簡報室 核定底價

開標日期

第一類廠商、第二類廠商

廠商名稱 標價 備註 廠商名稱 標價 備註

審標結果
　全部合格

　　　　家合格　　　　　　家不合格

開決標結果

主持人： 記錄： 列席： 監辦：會計室：

      政風室：

 

開(決)標紀錄表

計畫名稱：曾文溪高速鐵路橋上下游1.5公里疏濬土石採售分離作
業（第4次土方標售）

41417刊登-404e年m月d日政府採購公報財物
變賣公告

新台幣：1,250,000元

102年5月30日下午14時00分

具有土(砂)石採取

編
號

標價
排序

決標價或議
定決標價

提貨
順序

編
號

標價
排序

決標價或議
定決標價

提貨
順序

流標或廢標
或停標原因

一、最低決標價為：　　　　　　　　　 元    
二、決標廠商：
 (1)具有土(砂)石採取、加工或買賣之一般砂石業者：
 (2)第一類廠商：
 (3)第二類廠商：
三、決標廠商提貨順序依序為編號：   

決標原則：（一）依標售總量規劃20小標。（二）開標時、以符合投標廠商資格及其投標價高於標售底價者為合格標，並具有參予決標資格。（三）全數合格標廠商投標價平均值加計
百分之二十為「最低決標價」之計算基準上限值（以下簡稱上限值），超過上限值者，其投標價不納入計算「最低決標價」。排除超過上限值家數後再依其投價由高至低排序，取前20
家投標價總和平均值作為價決標，以合於招標文件規定且標價高於底價之廠商，依其投標價由高至低排序，取前20家投標價總合平均值為「最低決標價」。如不足20家時，則依實際家
數廠商投標價總和平均值作為「最低決標價」（四）投標價高於「最低決標價」者，以原投標價辦理決標，並依其投標價由高至低依序決定出料順序，其投標價低於「最低決標價」者
，由執行機關依其投標之順序，由高至低取得合格廠商同意，以「最低決標價」辦理決標，並依其投標價由高至低依序決定出料順序，未得標合格廠商均列為備取廠商。

　



經濟部水利署第六河川局

招標方式

開標地點 本局簡報室 核定底價

開標日期

第一類廠商、第二類廠商

廠商名稱 標價 備註 廠商名稱 標價 備註

1 慶丞企業社 1,250,600 16 1,252,568 16 22 武昇實業有限公司 1,254,500 2 1,254,500 4

2 泫威有限公司 1,251,250 14 1,252,568 14

3 翔輝工程有限公司 1,252,550 10 1,252,568 10

4 高銘建材企業社 1,250,600 16 1,252,568 17

5 達龍開發有限公司 1,253,850 8 1,253,850 8

6 廣成資產管理顧問有限公司1,250,000 18 1,252,568 20

7 皇五有限公司 1,251,000 15 1,252,568 15

8 廣助營造股份有限公司 1,250,000 18 1,252,568 19

9 鎮遠營造有限公司 1,253,850 8 1,253,850 9

10 東長和企業有限公司 1,254,500 2 1,254,500 7

11 清貿企業行 1,250,000 18 1,252,568 18

12 鼎峰工程行 1,255,000 1 1,255,000 1

13 萬泰興業有限公司 1,254,500 2 1,254,500 2

14 鈞淋科技有限公司 1,252,500 11 1,252,568 11

15 通騏開發有限公司 1,250,000 18

16 劼揚營造有限公司 1,254,500 2 1,254,500 6

17 金玉堂企業行 1,254,500 2 1,254,500 3

18 好運好開發有限公司 1,251,900 12 1,252,568 12

19 好運工程有限公司 1,251,250 13 1,252,568 13

20 石立方開發有限公司 1,254,500 2 1,254,500 5

21 勝朢營造有限公司

22

23

25

26 全部平均價   1,252,445 

27 1,502,934 

28 最低決標價   1,252,568 

審標結果
　全部合格

開決標結果

一、最低決標價為：

開(決)標紀錄表

計畫名稱：曾文溪高速鐵路橋上下游1.5公里疏濬土石採售分離作
業（第4次土方標售）

41417刊登-404e年m月d日政府採購公報財物變賣公告

新台幣：1,250,000元

102年5月30日下午14時00分

具有土(砂)石採取

編
號

標價
排序

決標價或議
定決標價

提貨
順序

編
號

標價
排序

決標價或議
定決標價

提貨
順序

放棄最低決
標價決標

投標聲明書聲明事
項勾選有誤,不得

為決標對象

全部平均價＊1.2

流標或廢標
或停標原因21  家合格 1  家不合格

1,252,568元

二、決標廠商： 
 (1)具有土(砂)石採取、加工或買賣之一般砂石業者：慶丞企業社、泫威有限公司、翔輝工程有限公司、高銘建材企業社、達龍開發有限公司、廣成
資產管理顧問有限公司、皇五有限公司、廣助營造股份有限公司、鎮遠營造有限公司、東長和企業有限公司、清貿企業行、鼎峰工程行、萬泰興業有
限公司、鈞淋科技有限公司、劼揚營造有限公司、金玉堂企業行、好運好開發有限公司、好運工程有限公司、石立方開發有限公司
 (2)第一類廠商：
 (3)第二類廠商：武昇實業有限公司
三、決標廠商提貨順序依序為編號：12、13、17、22、20、16、10、5、9、3、14、18、19、2、7、1、4、11、8、6

決標原則：（一）依標售總量規劃20小標。（二）開標時、以符合投標廠商資格及其投標價高於標售底價者為合格標，並具有參予決標資格。（三）全數合格標廠商投標價平均值加計
百分之二十為「最低決標價」之計算基準上限值（以下簡稱上限值），超過上限值者，其投標價不納入計算「最低決標價」。排除超過上限值家數後再依其投價由高至低排序，取前20
家投標價總和平均值作為價決標，以合於招標文件規定且標價高於底價之廠商，依其投標價由高至低排序，取前20家投標價總合平均值為「最低決標價」。如不足20家時，則依實際家
數廠商投標價總和平均值作為「最低決標價」（四）投標價高於「最低決標價」者，以原投標價辦理決標，並依其投標價由高至低依序決定出料順序，其投標價低於「最低決標價」者
，由執行機關依其投標之順序，由高至低取得合格廠商同意，以「最低決標價」辦理決標，並依其投標價由高至低依序決定出料順序，未得標合格廠商均列為備取廠商。

　



主持人： 記錄： 列席： 監辦：主計室：

      政風室：

 



廠商名稱 標價 備註

0 低於最低決標價

0 低於最低決標價

0 低於最低決標價 全部平均價：

2 低於最低決標價       1,252,445 #DIV/0!

3 低於最低決標價 最低決標價：

4 低於最低決標價                  -   #DIV/0!

5 低於最低決標價

6 低於最低決標價

0 低於最低決標價 1,502,934 #DIV/0!

0 低於最低決標價

0 低於最低決標價

編
號

標價
排序

決標價或議定
決標價

提貨
順序 2小標

全部平均價*1.2
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