

列印時間：105/4/25 14:13:54

決標公告

公告日:105/04/21

機關資料	機關代碼	3.13.20.18
	機關名稱	經濟部水利署第八河川局
	單位名稱	工務課
	機關地址	950臺東縣臺東市寶桑路24號
	聯絡人	許良璋
	聯絡電話	(089)322023 分機 1507
	傳真號碼	(089)323515
已公告資料	標案案號	105-B-01010-001-058
	招標方式	公開招標
	決標方式	最低標
	是否依政府採購法施行細則第 64 條之 2 辦理	否
	新增公告傳輸次數	01
	是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理	否
	標案名稱	卑南溪新良護岸防災減災工程
	決標資料類別	決標公告
	是否屬共同供應契約採購	否
	是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
	是否複數決標	否
	是否共同投標	否
	標的分類	<工程類> 5133 水道、海港、水壩及其他水利工程
	是否屬統包	否
	是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證	否
開標時間	105/04/20 10:30	

原公告日期	105/04/06 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
採購金額級距	公告金額以上未達查核金額
辦理方式	自辦
是否適用條約或協定之採購	是否適用WTO政府採購協定(GPA)： 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)： 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)： 否
預算金額是否公開	是
預算金額	20,321,394元
是否受機關補助	否
履約地點	臺東縣鹿野鄉(原住民地區)
履約地點 (含地區)	臺東縣－鹿野
是否含特別預算	否
歸屬計畫類別	屬愛台十二項計畫
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本	是
是否屬災區重建工程	否
投標廠商家數	4
投標廠商 1	
廠商代碼	53637917
廠商名稱	韋龍營造有限公司
是否得標	否
組織型態	公司登記
投標廠商 2	
廠商代碼	53061650
廠商名稱	盛茂營造有限公司
是否得標	否
組織型態	公司登記
投標廠商 3	
廠商代碼	93711379
廠商名稱	新東錦營造有限公司
是否得標	否

投標

廠商	組織型態	公司登記		
	投標廠商 4			
	廠商代碼	70601408		
	廠商名稱	千禧力營造工程有限公司		
	是否得標	是		
	組織型態	公司登記		
	廠商業別	營造業 營造業登記證號碼: 綜丙Y字第A10313-000號		
	廠商地址	950臺東縣臺東市仁一街253號1樓		
	廠商電話	(089) 237330		
	決標金額	18,530,000元		
	得標廠商國別	中華民國(Republic of China (Taiwan))		
	是否為中小企業	是		
	履約起迄日期	105/05/11 – 105/09/07 (預估)		
	雇用員工總人數是否超過 100 人	否		
決標	決標品項數	1		
	第 1 品項			
	品項名稱	卑南溪新良護岸防災減災工程		
	是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標	否		
	得標廠商 1			
	得標廠商	千禧力營造工程有限公司		
	預估需求數量	1		
	決標金額	18,530,000 元		
	底價金額	19,330,000 元		
	原產地國別	原產地國別	中華民國(Republic of China (Taiwan))	
		原產地國別 得標金額	18,530,000元 壹仟捌佰伍拾參萬元	
	未得標廠商 1			
	未得標廠商	韋龍營造有限公司		

品 項	是否合格	是
	標價金額	19,160,000 元
	未得標原因	資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
	標價偏低理由	
	未得標廠商 2	
	未得標廠商	盛茂營造有限公司
	是否合格	是
	標價金額	18,900,000 元
	未得標原因	資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
	標價偏低理由	
	未得標廠商 3	
	未得標廠商	新東錦營造有限公司
	是否合格	是
	標價金額	18,650,000 元
未得標原因	資格、規格合於招標文件但非最低(高)標	
標價偏低理由		
決 標 資 料	決標公告序號	001
	決標日期	105/04/20
	決標公告日期	105/04/21
	是否刊登公報	是
	招標文件是否包括使用建築資訊建模 BIM (Building Information Modeling) 之技術	否
	得標廠商是否提出運用 BIM 技術	否
	底價金額	19,330,000元
	底價金額是否公開	是
	總決標金額	18,530,000元
	總決標金額是否公開	是
	契約是否訂有依物價指數調整價金規定	是

漲跌幅調整幅度	依總指數2.5%
履約執行機關	機關代碼：3.13.20.18 機關名稱：經濟部水利署第八河川局
附加說明]本工程數量摘要： 1.新良工區：水防道路改善2,006公尺、丁壩工補強 7座、河道整理81,000 m ³ 、堤防前坡覆土505 公尺。 2.瑞和工區：堤防前坡覆土225 公尺、河道整理11,000m ³ 。 3.加典防汛場植栽綠美化1處。